Zmluva o dielo ¢. 017/2019

uzavretd podla Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Objednavatel :
Nazov:

Adresa:
Zastupeny:

ICO:

Kontaktna osoba vo veciach technickych:

mobil:
e-mail:
(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel:

Zhotovitel

ICO:

DIC:

[EDPH:

Zapisany v:
Bankové spojenie:
C. uctu:
Statutarny zéastupca:
Kontaktna osoba:
Telefén:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel")
resp.
(dalej len ,zmluvné strany*)

Zmluvné strany

Obec Medvedov
930 07 Medvedov ¢. 90
Ing. Ladislav Kulacs — starosta obce
305588
Ing. Ladislav Kulacs -- starosta obce
031/5541237
ocumedvedov@stonline sk

FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
36 536 245

2020152530

SK20201562530

OS Nitra vlozka ¢. 11911/N

VUB a.s., pob. Nitra

SK31 0200 0000 0013 9434 9751
Ing. Vojtech Sajdak, konate!

Ing. Roman Kralovi¢
0905911726
funnysport@funnysport.sk

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutocneného v zmysle Zakona C.
25/2006 Z.z. o verejnom cbstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktoré objednavatel vykonal v
stvislosti s realizaciou zakazky Multifunkéné ihrisko Medvedov.

Clanok L.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Gprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom a zhotovitelom pri realizacii
stavebného diela ,Multifunkéné ihrisko Medved'ov* (dalej len ,dielo®)

2. Dielom sa rozumeju vietky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukongeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatefa uvedené dielo riadne, vCas v pozadovanej kvalite a v
sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych prac a dodavka stavebnych materiglov podla rozpoctu
diela, ktory tvori Prilohu &. 1 a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

5. Pracami sa v tejto zmluve rozumeju véetky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumejd dodavky
stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).



Zhotovitel potvrdzuje. Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze st mu zname
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato&nymi technickymi, technologickymi a
personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitni a bezproblémovu realizaciu diela.

Objednavatel sa zavézuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a vCas vykonane prace a
zaplatit zhotovitelovi cenu do vy$ky vykonanych prac spésobom podla Cl. 1. bod 5.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskdr do 3 dni odo
dnia podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavézuje najneskdr do 2 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska zaCat s
vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednéavatefom.

Maximalna doba vykonania stavebnych prac je: -30- pracovnych dni odo dha protokolarneho prevzatia
staveniska zhotovitelom.

Miestom realizacie diela je Obec Medvedov.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho je prediZenie &asu plnenia podia bodu 3 tohto ¢lanku
zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dovodu tzv. vy$Sej moci, zmluvné strany si
dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty pinenia bude primerané dobe, na
ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok III.

Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizaciu diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych
stran
v zmysle zakona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

Cena bez DPH 36767,63 €
DPH 20% 7353,53 €
Cena celkom s DPH 44121,16 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou az
do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek rozpo€tu su ceny pevné, nezmenitelné, platné po
celt dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do
pbévodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

Zmiuvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna cena
obsahuje vietky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude prevadzkyschopny a bude
vykazovat naprojektované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktira vystavena zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude
fakturovat objednavatelovi po odovzdani a prevzati vSetkych prac a dodavok v jednej Ciastke. Faktura bude
vyhotovena na zaklade skutoéne vykonanych a objednavatefom odstihlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Zhotovitel' a objednavatel sa dohodli, ze zhotovitel dorugi objednavatelovi v papierovej verzii supis vykonanych
prac a dodavok v prislusnom obdobi za ktoré vystavuje fakturu (dalej len Supis prac). Objednavatel sa
zavéazuje skontrolovat prace a dodavky podla daného Supisu prac najneskdr do troch pracovnych dni po jeho
doruceni. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi potrebnu su€innost na skontrolovanie vykonanych
prac a dodavok podla
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Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak

objednavatel v Protokole odsthlasi vykonané prace a dodavky podla Supisu prac, je zhotovitel opravneny

vystavit' fakturu na cenu prac a dodavok odsthlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla

Supisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktaru skor, ako tieto zavady odstrani a objednavatefl

v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Supisu prac.

Po riadnom ukonéeni a protokolarnom odovzdani cetého diela v stlade s touto zmluvou a po odstraneni

véetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatef uhradi faktdru vystavenu

zhotovitelom.

Faktura, ktort predlozi zhotovitel objednavatelovi musi byt predlozena v troch originalnych rovnopisoch a musi

obsahova t vietky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle prisludnych platnych pravnych predpisov SR, najm &

nasledovné udaje:

- oznagenie a &islo faktury, konétantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktury, datum dodania pracitovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich {CO, DIC, IC DPH a udaj o zapise v OR vratane
spisovej znacky,

- predmet plnenia podia potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, iastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznagenia bankového spojenia a Cisla Gétu objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktury bude objednavatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha ¢. 1 k

fakture.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vetky nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny

vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti

zacéne plynut dorucenim opravenej fakttry objednéavatelovi.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu g&iastku v dohodnutej lehote splatnosti 15 (slovom patnast)

kalendarnych dni.

V pripade, Ze je objednavatel v omegkani so splatenim faktlry, je zhotovitel opravneny uctovat sankciu v

podobe Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom péat stotin percenta) z akumulovanej diznej Ciastky za

kazdy kalendarny deft omeskania.

Clanok IV.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vietky délezité skutocnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym udaje o Casovom
postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie, o
dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujlcich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat
véetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, udalosti o
vykonani $tatneho stavebného dohladu, Statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujucich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi
byt nepretrzite uloZeny na stavenisku. Vetky listy stavebného dennika musia byt oCislované. Stavebny dennik
musi obsahovat originaine listy a dve ocislované oddelitefné kopie kazdého listu - jeden pre zhotovitela a jeden
pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov
stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedici a to odo dia prevzatia staveniska az do ukoncenia
realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznacené datumom zapisu. musia byt Citatelné a zrozumitelné a
realizované vzdy v ten def, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto.
Stavbyveduci zabezpeci, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem
stavbyvedlceho su opravnenymi vykonavat zaznamy do stavebného dennika len Statutarny zastupca
objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo prisludny organ Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je
povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesudhlasu a pripojit svoj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dna, kedy k zapisu do$lo a v ten den to oznamit
objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyvedlci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so
zépisom bez vyhrad suhlasi.



Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskor do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni stavbyveduceho o
zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim alebo stratou.
V opa&nom pripade, sa zavazuje zaplatit' objednavatelovi vietky skody, ktoré boli spésobené jeho poskodenim,
zni¢enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spolocne so véetkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v
stlade s touto zmluvou.

Clanok V.

Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas realizacie diela

uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladfiovanie stavebnych materialov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku diiu zaCatia realizacie diela, teda ku dniu uinnosti tejto

zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych podzemnych

a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v

okoli staveniska a tieto bud vhodnym spdsobom bez poskodenia preloZit alebo chranit, aby poCas celej doby

realizacie diela nedos$lo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich stavebne
prace a dodavky,

- zabezpeti stavenisko tak, aby neprilo k ohrozeniu Zivota a zdravia 0sbb, oznali stavenisko s uvedenim
potrebnych Udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na stavenisku,
pri¢om v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predlozi objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materialov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravatnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory v pripade
potreby bude ¢istit a udrziavat v stave spésobilom na pouzivanie, pricom tento vjazd pred protokolarnym
odovzdanim uvedie do pdvodného stavu,

- zabezpedi poriadok a &istotu na stavenisku a bezpe¢né uloZenie stavebnych materialov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpeti bezpedny pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia oséb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpeéi priebezné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej Cinnosti
pri pineni predmetu zmluvy podfa vieobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na odpad,

- poskytne su&innost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie nadvazujucich
prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze na stavenisku bude po cely Cas realizacie diela projektova dokumentacia overena

stavebnym Gradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon §tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeéit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude organizovat,

riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na tuzemi

SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- uréovat zagatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych cinnosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,

- davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osob v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urCovat ich umiestnenie a
uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ginnosti v objekte staveniska a na realizacii
diela, ak sa vyskytia prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravneny osobu z objektu staveniska.
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Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia os6b vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat
protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vetkymi pracovnikmi a subdodéavatelmi
zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢&i
subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, poziarnu
bezpecnost a protipoZiame predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VI.

Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpecnostné a pravne predpisy
platné na Uzemi SR a vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne objednavatelovi
gkoda, zhotovitel je povinny uvedenu $kodu uhradit, vratane Uhrady nakladov spojenych so zosuladenim stavu
s prislu§nou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, Ze
budu pouzivat nové a nepouzité materialy, vyrobky a technologie, schvalené pre uzemie SR, najma vyrobky
podliehajlice na Uzemi SR certifikacii vyrobkov, pritom pri odovzdavani diela predlozi a odovzda
objednavatelovi vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze vetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajicou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel' povinny
neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovite! je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budi v dalsom Stadiu stavby
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovne dni vopred. V pripade, ze tak zhotovitel
neurobi, je povinny na fiadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli v dalom Stadiu stavby zakryte, alebo sa
stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a naklady. Paokial sa objednavatel v termine uvedenom vo
vyzve, ktora mu bola riadne a v&as dorucena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace
odsuhlasil a zhotovitel moze pokradovat v realizacii diela. To v8ak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
skryté zavady, ktoré sa zistia dodatodne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skusku technologii ktoré budu v
dalsom §tadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpetit dielo a ktordkolvek jeho budlcu €ast a dodany stavebny
material proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zniCeniu. Po celu dobu realizacie diela az do dna jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vSetkych zavad a nedorobkov v stlade s
touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za stratu, kradez, poskodenie alebo zniCenie diela, i
ktorejkolvek jeho buducej casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolocnosti poskytujucej poistné sluzby na uzemi
SR proti moznym kodam spdsobenym jeho Cinnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatelov
a to pocas realizacie Projektu a pocas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, co preukaze
objednavatelovi najneskor ku ditu G¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel mé pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrziavanie, resp. neporusovanie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podfa tejto zmluvy redpektovat jestvujuce konstrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudi predmetom vykonavaného diela a z toho dévodu nesmu byt
plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavézuje neodkladne zabezpelit napravu a obnovit riadnu kvalitu
prac a dodavok na svoje naklady a to najneskor do terminu protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu zmluvného partnera. Zaroven sa zavézuju, Ze
uvedené informacie pouziju iba na pinenie podmienok tejto zmluvy a nepouZiju ich na iné ucely. Toto
ustanovenie sa v8ak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom.



10.

1.

12.

13.

Clanok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonceni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami predpisane vlastnosti.
Stavenisko musi byt po ukon&eni prac vypratané a Ciste.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 10 dni vopred termin protokolarneho odo-
vzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom zahajit
preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzda za ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je $tatutarny zastupca objednavatefa za ucasti
dal3ej osoby urCenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat' -

skuto&né polohové a vyskoveé zameranie diela v tlatenej aj elektronickej forme

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

- platne atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zaru¢né listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- zapisy osveddeni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poziarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa véeobecne vyzaduju a sUvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokongené a neschopné odovzdania a to az do doby
splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze pod zavadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite, v rozsahu a
v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve véeobecne zavaznymi technickymi normami (STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereény preberaci protokol, v
ktorom bude okrem iného uvedeny supis véetkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého
terminu ich odstranenia. Zavere&ny preberaci protokol podpi$e zhotovitel i objednavatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zaveretnom preberacom protokole svoje
dovody.

Dielo bude povazované za ukoniené aZ po ukoneni vsetkych prac, ktoré s obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole a v kolaudacnom
rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vSetky zistené zavady
alebo nedorobky.

Objednavate! neméa povinnost dieio prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvy$ny material zhotovitela nie je ulozeny na mieste uréenom objednavatefom.

V pripade rozporov medzi objednavatelom a zhotovitefom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpegit odborné vyjadrenie tretej osoby - nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZzenia pisomne vyjadri suhlas s jeho odbornym
vyjadrenim, bude to znamenat, ze predmetna zavada bola odstranena. V pripade jeho nesahlasu, je povinny
zabezpetit odborné vyjadrenie dalieho nezavislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k zhode medzi
odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obratit sa na rozhodcovsky sud v sulade
so zakonom &. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vyfatych z pdsobnosti tohto zakona.

Clanok VIIL

Zmluvné pokuty

1. V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a v&as a neodovzda ho v poZadovangj kvalite a v stanovenom

termine podla bodu 2. Clanku II. tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu v Ciastke
0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podra bodu 1. Clanku It tejto zmluvy za kazdy zacaty
kalendarny dert omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkove pinenia. Tymto nie je dotknuta
nahrada $kody podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v désledku omeskania zhotovitela s
odovzdanim diela.
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V pripade, #e zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podfa tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnu pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu
1. Clanku lIl. tejto  zmluvy za kazdy zacaty kalendarny den omegkania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavere¢nom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu
1. Clanku Il tejto zmluvy za kazdy za&aty kalendarny def omegkania.

Zmiluvna pokuta je splatna dilom uvedenym na faktire, ako def splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanika povinnost zaistena zmiluvnou pokutou a ani nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do vySky Skody
nezapocitavaju.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Poskytnutou zarukou zhotovitel rugi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely €as trvania zaruCnej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroven sa zavazuje, Ze po cely €as trvania zaruénej doby bude dielo
pine funkéné a spdsobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 24 mesiacov (slovom dvadsat$tyri mesiacov) odo dna jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku V. Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajucom odseku zodpoveda za vsetky
zavady, ktoré sa pri uzivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zavad podla bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla véeobecne platnych podmienok v SR a v Eurépske;j unii.

Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbyto¢ného odkladu pisomne rekiamovat, pricom uvedie o
ak( zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po dorueni reklamacie pisomne dorucit
objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dila zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odoslana objednavatelom v posledny def zaruénej doby sa povaZuje za uplatnenu v
zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela sa predizuje zarutna doba na tu Cast
vykonané- ho diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje neodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét) pracovnych

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatefovi rozhodnutie o
vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovand zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o
zavadu, ktora bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat’ povahu havarie, je zhotovitel
povinny zadat' s jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsat$tyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt reklamovana zavada
diela odstranena a zhotovitel reklamovant zavadu v tejto lehote neodstréni, ma objednavatel pravo dat
reklamovanu zavadu odstranit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vdetky naklady, ktoré
vznikli objednavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudlt uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor§ich predpisov. Tymto
nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady na dodanych
jednotlivych Castiach a suciastkach diela.



Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

1. Zmiuvné strany vyhlasujl, Ze vlastnikom diela je od samého zaiatku realizacie diela objednavatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sllade s touto zmluvou znasa nebezpedenstvo
$kody na diele zhotovitel.

2. Zhotovitel je vlastnikom veci urCenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je povinny
zabezpedit pred kradezou alebo pred podkodenim a zostava ich viastnikom az do doby, kedy sa
spracovanim stan( su€astou predmetu diela.

3 Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za $kodu
sposobend na diele. Za $kodu zodpoveda objednavatel len v pripade, 2e ju sam zavinil. Za $kodu na diele
zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze $kodu sposobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva je uzatvorena na dobu uréitu v zmysle bodov 1. az 3. Clanku II.

2. Pri riedeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie sG upravené v tejto zmluve, sa pouZiju
ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

3. Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v stvislosti s pinenim tejto zmluvy, sa budi zmluvné strany
sna- Zit riedit predovietkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde, spory budu rieSené podla
slovenské- ho pravneho poriadku na prislusnom sude Slovenskej republiky.

4 Zmluvné strany sa dohodli, ?e kazda zo zmluvnych stran méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, Ze
druha strana podstatnym spésobom porugi zmluvnd povinnost vyplyvajucu z tejto zmiuvy. Pod podstatnym
porudenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a konecného terminu ukonéenia diela stanovenych v
tejto zmluve

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v
tejto zmluve.

- nenahlasenie zmeny subdodavatefa pocas trvania zmluvy

5 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tejto zmiuvy je poSkodena
strana opravnena Ugtovat druhej zmiuvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny uvedenej

vl 1l bod 1.
6. Objednavatel je opravneny vyuzit na Ghradu zmluvnej pokuty uvedenej v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy,
sumu zloZenu na Udet objednavatela podla ¢ |. lll. bod 7. tejto zmluvy.

7. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

8. Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopinat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran a potvrdené odtlackami peciatok oboch
zmluvnych stran.

9. Zmluva je spisana v $tyroch originalnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanu po dve
vyhovenia zmluvy.

10. Zmluvné strany spoloéne potvrdzujd, ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy,
poznaju jej obsah a Gel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany
potvrdzujl, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaznej vole.

11.  Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy je:

- rozpodet diela v papierovej, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve,



12. Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmiuvnymi stranami, nadoblda . Uginnost 1 def po
povinnom zverejiiovanej zmluvy v zmysle § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika.

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

OBECNY URAD
Medvyvedovy

Ing. Ladislav Kulacs | Ing. Vojtech Sajdak

V Medvedove, diha 20. 9. 2019 V Medvedove, diia 20. 9. 2019



