

Z m l u v a o d i e l o

Stavba : Dopravné riešenie školského areálu

Článok I.

Zmluvné strany

Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Zastúpený : primátorom, Ing. Mgr. Ivánom Fenesom, LL.M., MBA
IČO :
DIČ :

(ďalej len „objednávateľ“)

OSP DANUBIUS DS s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín

Zastúpený : Ing. Karol Vörös, konateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie : Účtová jednotka Dunajská Streda

číslo účtu :

Obchodná spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č. 11417/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov **zmluvu o dielo** na predmet zmluvy vymedzený v čl. II. zmluvy za podmienok dohodnutých touto zmluvou.

Článok II.

Predmet zmluvy

II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa „ Dopravné riešenie školského areálu, (ďalej len „dielo“) v k.ú Gabčíkovo. Presná špecifikácia prác a dodávok je vymedzená rozpočtom, ktorý je po podpísaní zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako jej príloha č. 1.

II. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v tomto článku ods. II.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, podľa podkladov poskytnutých objednávateľom, v zmysle všeobecne záväzných platných predpisov, príslušných STN a zároveň sa zaväzuje v dohodnutom termíne odovzdať ukončené dielo objednávateľovi.

II. 3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo uvedené v tomto článku ods. II. 1 vyhotovené zhotoviteľom podľa a v rozsahu podkladov uvedených v ods. II.1 tohto článku zmluvy od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu cenu dohodnutú v čl. IV. tejto zmluvy.

II. 4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

Článok III. Čas a miesto plnenia

III.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a odovzdá dielo podľa článku II. tejto zmluvy objednávateľovi v nižšie uvedených termínoch :

- zahájenie prác na diele: do 2 dní odo dňa odovzdania staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do 7 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.
- ukončenie prác na diele : do 31.08.2017

III.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi.

III.3. Dodržanie času plnenia uvedeného v tomto článku ods. III.1. zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol plniť svoju povinnosť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba plnenia sa o tento čas predlžuje bez nároku objednávateľa na uplatnenie sankcií.

III.4. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva najmä:

- v odovzdaní staveniska
- v odovzdaní projektovej dokumentácie 3 paré , z toho 1x overenej v stavebnom konaní, právoplatného stavebného povolenia a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy najneskôr v deň odovzdania staveniska
- dodržania platobných podmienok dohodnutých v čl. V. tejto zmluvy

Článok IV. Cena za dielo

IV.1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Podkladom na určenie ceny diela bol rozpočet (príloha č. 1).

IV.2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu prílohy č.1 je

Cena bez DPH 69.850,00 €

DPH 13.970,00 €

Cena s DPH 83.820,00 €

(slovom: osemdesiatitisícosemstodvadsať eur s DPH).

IV. 3. K dohodnutej cene diela bez DPH je zhotoviteľ oprávnený účtovať DPH vo výške podľa predpisov platných v čase uskutočňovania dodávky.

IV. 4. Cena za dielo uvedená ods.IV.2 tohto článku zmluvy, predstavuje nutné náklady na zhotovenie diela, vrátane presunu hmôt, kompletizačnej prirážky, vedľajších rozpočtových nákladov – nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu, zariadenie a vypratanie staveniska.

IV. 5. V prípade, že pri realizácii diela podľa tejto zmluvy nastane podstatná zmena rozsahu prác a dodávok (zúženie alebo rozšírenie predmetu plnenia) oproti rozpočtovej dokumentácii (príloha č.1) zmenou dotknuté ustanovenia zmluvy zmluvné strany upraví vzájomnou dohodou a uzavretím dodatku k tejto zmluve.

IV.6. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela dohodnutú v bode 2 čl. IV. zmluvy je možné zmeniť len v prípade vykonávania vopred dohodnutých navyše prác alebo menej prác. Cena je v tomto prípade vytvorená použitím jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 zmluvy resp. dohodou zmluvných strán na základe kalkulácií ceny spracovaných zhotoviteľom v prípade položiek, ktoré rozpočtová dokumentácia neobsahuje.

Článok V. Platobné podmienky

V.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúr – daňových dokladov vystavených po ukončení diela. Podkladom pre vystavenie faktúry – daňového dokladu bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených stavebným dozorom objednávatel'a. Súpis odsúhlasených prác a dodávok musí byť prílohou faktúry.

V.2. Lehota splatnosti faktúr - daňových dokladov je 15 dní od ich doručenia objednávatel'ovi.

V.3. Faktúra – daňový doklad musí obsahovať okrem údajov určených všeobecne záväzným právnym predpisom aj nižšie uvedené údaje:

- : identifikačné údaje objednávatel'a a zhotoviteľ'a, adresa, sídlo, DIČ a číslo zmluvy,
- : názov a miesto zhotoveného diela,
- : odvolávku na ustanovenie zmluvy, ktorá oprávňuje k fakturácii
- : číslo faktúry – daňového dokladu,
- : deň vystavenia a deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia
- : označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľ'a,
- : faktúrovanú sumu, vrátane DPH, sadzby dane, daňový základ,
- : dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
- : pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľ'a
- : prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom a dohodnuté touto zmluvou, má objednávatel' právo vrátiť ju bezodkladne zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.

Článok VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

VI. 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, všeobecne záväzných platných predpisov a príslušných STN a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel.

VI.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

VI.3. Na vady diela sa vzťahujú ustanovenia § 560-565 Obchodného zákonníka.

VI.4. Zhotoviteľ poskytne na dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom zápisničného odovzdania a prevzatia diela.

Článok VII. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečie škody na ňom

VII. 1. Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko počas celej doby zhotovovania diela. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo nebezpečenstvo škody spôsobené týmito vecami pri realizácii diela znáša zhotoviteľ.

VII. 2. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Prítom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele a za poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Článok VIII. Podmienky vykonávania diela

VIII.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi, projektantovi a stavebnému dozoru objednávateľa prístup na stavenisko. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty, certifikáty použitého materiálu a pod. už počas zhotovovania prác na diele.

VIII.2. Prípadné povolenia a dohody súvisiace s uskutočňovaním stavby a prevádzkovaním staveniska (dočasné užívanie verejných a iných plôch, pretláčanie, prekopávkové a iné povolenia), ako aj dokumentáciu súvisiacu so zhotovovaním stavby obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ.

VIII.3. Za dodržiavanie zásad BOZP a PO, hygienických prepisov a predpisov ochrany životného prostredia zamestnancami zhotoviteľa resp. zamestnancami jeho subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ.

VIII.4. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska. Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a vody znáša zhotoviteľ.

VIII.5. Zhotoviteľ je povinný najmenej 5 dní vopred písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Stavebný dozor objednávateľa je povinný prevziať zakrývané práce zápisom do stavebného denníka alebo rovnako zápisom do stavebného denníka vyjadriť výhrady k vykonaným zakrývaným prácam a prípadne navrhnúť riešenie. Ak sa stavebný dozor v lehote 3 dní nevyjadrí k zakrývaným prácam, považuje sa to za jeho súhlas so zrealizovaním zakrývaných prác. Náklady dodatočného odkrytia týchto prác na požiadanie objednávateľa znáša objednávateľ. V prípade, že pri dodatočnom odkrytí sa zistia závady na zakrytých prácach, náklady na dodatočné odkrytie znáša zhotoviteľ.

VIII.6. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa najmenej 5 dní vopred na účasť pri vykonávaní projektom stavby a normami stanovených skúšok. Ak sa objednávateľ bez ospravedlnenia nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci so stavebným dozorom objednávateľa viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

VIII.7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku a na prístupových komunikáciách, ako aj odstraňovať na svoje náklady odpad, stavebnú suť a nečistoty, vzniknuté pri jeho činnosti.

VIII.8. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom stavebného dozoru kontrolovať vykonávanie diela, najmä či zhotoviteľ dielo zhotovuje podľa schválenej projektovej dokumentácie, v požadovanej kvalite, príslušných noriem STN, platných právnych predpisov a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať príkaz na prerušenie alebo zastavenie zhotovovania prác na diele, ak zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami.

Článok IX.

Odobzkanie a prevzatie diela

IX.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred plánovaným termínom odovzdania diela, preukázateľným spôsobom vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa dohodnú na časovom pracovnom programe odovzdania a preberania diela.

IX.2. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela t.j. doklady o predpísaných skúškach, revízne správy, osvedčenia, atesty, záručné listy a pod.

IX.3. O priebehu preberacieho konania spisuje zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela aspoň v dvoch vyhotoveniach, ktorú podpíšu oprávnené osoby, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o zmluvnom diele bude obsahovať aj:

- zhodnotenie akosti vykonaných prác
- súpis zistených väd a nedorobkov nebrániacich užívaniu
- dohodu o lehotách odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní
- súpis odovzdaných dokladov
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

IX.4. Drobné vady a nedorobky, ktoré sami osebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, nie sú dôvodom na strane objednávateľa na odmietnutie prevzatia diela. Vadou sa na účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou diela a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej a rozpočtovej dokumentácii.

Článok X.

Stavebný denník

X.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Hlavne je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie prípadných odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o dennej a nočnej teplote, údaje o počte pracovníkov, počte mechanizmov, množstve a druhu zhotovovaných prác. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.

X. 2. Do stavebného denníka je oprávnený zapisovať okrem stavbyvedúceho, stavebný dozor objednávateľa a projektant. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak stavebný dozor objednávateľa so zápisom v stavebnom denníku nesúhlasí, zapíše do stavebného denníka svoj nesúhlas do 2 pracovných dní s uvedením dôvodov nesúhlasu, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

X.3. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu prác na diele, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní napr. zmeny projektového riešenia, zmeny materiálu, nie však zmeny cien, termínov resp. finančného alebo objemového plnenia.

X.4. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

Článok XI. Zmluvné pokuty

XI. 1. Za nedodržanie dohodnutého termínu ukončenia diela uvedeného v tejto zmluve má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

XI.2. Za omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

XII. 1. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

XII.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa okrem dôvodov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka považuje :

- nezhotovovanie diela zhotoviteľom podľa podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve a to ani napriek písomnému upozorneniu objednávateľa a poskytnutia primeranej lehoty na nápravu
- vyhlásenie konkurzu na majetok niektorej zo zmluvných strán alebo ich vstup do likvidácie
- neposkytnutie súčinnosti a spolupráce dohodnutých v tejto zmluve
- omeškanie zhotoviteľa so zhotovovaním diela o viac ako 30 dní (okrem prípadov, ak dôvodov omeškania boli objektívne príčiny alebo neposkytnutie dohodnutej súčinnosti a spolupráce objednávateľom)
- omeškanie objednávateľa s úhradou faktúr o viac ako 30 dní

XII.3. K odstúpeniu od zmluvného vzťahu zmluvnou stranou dôjde a táto zmluva zaniká dňom preukázateľného doručenia písomného odstúpenia dotknutej zmluvnej strane a to so všetkými právami a povinnosťami, ktoré z tohto titulu oprávnenej a dotknutej zmluvnej strane vzniknú v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

XII.4. Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka ani práva na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XII.5. Po zániku zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavené dielo v stave v akom sa dielo ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj všetky atesty, osvedčenia, certifikáty, protokoly o vykonaných skúškach a pod. týkajúce sa zhotovenej časti diela ku dňu odovzdania. Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol.

Protokol bude obsahovať najmä tieto náležitosti :

- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela,
- súpis odovzdaných dokladov,
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade,
- dátum a podpisy poverených zástupcov,
- zoznam časti zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne záruku a dĺžku jej trvania

XII.6. Po skončení platnosti zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi práce a dodávky zhotovené na diele ku dňu odstúpenia. Podkladom pre platenie bude zhotoviteľom vystavená faktúra -daňový doklad, ktorá je splatná do 15 po jej doručení objednávateľovi.

Článok XIII. Riešenie sporov

XIII. 1. Uzavretie tejto zmluvy a z nej vyplývajúce práva a záväzky zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

XIII.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii diela sa budú snažiť vyriešiť mimosúdne, cestou vzájomnej dohody. Ak prípadné spory zmluvné strany nevyriešia cestou vzájomnej dohody, je na riešenie sporu príslušný súd v mieste sídla odporcu.

Článok XIV. Vyššia moc

XIV.1. Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, mobilizácia, živelné pohromy, a pod.).

XIV.2. V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

XIV. 3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XIV.4. V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti a to počas trvania vyššej moci, až do doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou. Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškanie druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie je v omeškaní.

Článok XV. Ostatné ustanovenia

XV.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby po dohode so zhotoviteľom.

XV.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhým zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného písomného súhlasu a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

XVI. 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, ktoré tak vyjadrujú svoj súhlas s jej obsahom.

XVI.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve.


XVI.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka resp. ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi právnymi predpismi.


XVI.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom originálnom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné ďalšie dodatky k nej.

XVI.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju osoby oprávnené konať za zmluvnú stranu vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1 : Rozpočet

V Šamoríne, dňa 03.07.2017


Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M., MBA
primátor
vlastnoručný podpis osoby
oprávnenej konať za objednávateľa


100.36.231.738
Ing. Karol Vörös
konateľ
vlastnoručný podpis osoby
oprávnenej konať za zhotoviteľa