Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zédkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zdkonnika (dalej len ,zmluva® alebo ,ZOD") za Gcelom realizacie stavby:

~Obnova budovy Obecného Gradu -zniZzenie energetickej narocnosti objektu™

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel”:
Nazov: Obec Gabcikovo
Splnomocneny zastupca: Ivan Fenes, starosta obce
Sidlo: , 930 05 Gabcikovo
1CO: : 5 !
DIC: 225
Bankove spojenie: CTP Bainika siovensko, a.s.
CIS|O UCtu predfinancovanie: S D 50T
Cislo G¢tu refunddcia: 520 )0 0000 0826 4562
2
Zhotovitel’:
Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.
Sidlo: i 0. 924 01 Galanta
Pravna forma: spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym
Statutarny organ: Alexander Gyurkovics, konatel

Zastupca vo veciach
organizacno-technickych: Ing. FrantiSek kovac

ICQ:

D\;[C aeel, /

IC pre DPH: 312253

Bankove spojenie: UniCredit Bank Czech Renublic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu:

Registracia: Okresného stdu Trnava, oddiel: Sro, Cislo viozky 21431/T

(dalej len "zhotovitel®)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvézok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela riadne a
vCas dielo ,Obnova budovy Obecného Uradu - znizenie energetickej narocnosti
objektu™, v rozsahu podla projektovej dokumentécie tvoriacej prilohu €. 3 tejto
zmluvy a rozpoCtu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (dalej len
"Rozpocet"), a taktiez zdvdzok zhotovitela dodat objednavatelovi vSetky s tym
suvisiace doklady tykajlce sa najma realizacie diela a jeho kvality, predovSetkym
doklady potrebné k Gspesnému priebehu kolauda¢ného konania stavby.

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vilastnom
mene, na svoje nebezpefenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat
zhotovené dielo objedndvatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

2.3 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit za dielo dohodnutd cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 .Dielo ~zhotovite! zrealizuje v wsulade so svojou predloZzenou ponukou, podla
projektovej dokumentécie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe €. 3 tejto
zmluvy, vypracovanej zhotovitelom, podla pokynov objednavatela, podla
podmienok tejto zmluvy, v sllade s poziadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a
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inych Gradnych povoleni tykajlicich sa diela najméd v sulade so stavebnym
povolenim ako aj dal$imi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu
zmluvy vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po
podpise tejto zmluvy, za Ucelom ziskania kolaudatného rozhodnutia pre tdto
stavbu v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpe&nostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, s mu zndme technické, kvalitativne a vdetky iné podmienky potrebné
k riadnej realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel' sucasne
potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami). ‘

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo v sulade s postupom zaddvania
podlimitnych zdkaziek podla zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni

. Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje, ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:
zaclatie realizdcie diela: prevzatim staveniska do 10 dni odo dia
nadobudnutia Ginnosti tejto zmluvy

i : AnlizL ~ia o~ i o o~ St o A
ukoncenie realizécie: do 12 mesiacov od Glinnosti zmluvy

Zhotovitel' je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie
diela toto dielo riadne vykonat a na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat toto dielo objedndvatelovi.

Postupové terminy realizacie diela st uréené v harmonograme postupu prac, ktory
je prilohou €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZzuje v€asnl alebo riadnu realizdciu diela, a mbze
spbsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

Clanok 1V.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona ¢.18/1996 Z. z. o cendch v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 238 888,00 EUR

DPH 20% 47 777,60 EUR

Cena celkom vratane DPH 286 665,60 EUR

4.2

K- fakturovanej ‘cene ‘bude (ttovansd ‘DPH v “sadzbe platnej v Case jednotlivej
fakturacie.
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V pripade rozhodnutia objedndvatela o zvy$eni alebo zniZzeni rozsahu diela
z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentdciou (priloha & 3 tejto
zmluvy) sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny diela vychadzat z
jednotkovych cien uvedenych v Rozpotte, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

K zmluve je priloZzend priloha ¢. 2 - Rozpocet, ktord tvori jej neoddelitelny sucast.
Priloha €. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vietkych polozkdch pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel' niektor polozku nevyplni, ma sa za
to, Ze takéto prace, montdze, dodavky materidlov atd., budd vykonané a ich cena
je uz zahrnutd v niektorych inych polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturdcia a platenie prdc a doddvok budl v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané pozadu, formou faktir vystavenych na zdklade zhotovitelom
predlozenych, objednavatelom potvrdenych stpisov skutoCne vykonanych prac za
uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi mesacny supis skutoCne vykonanych prac
vzdy najneskodr v posledny den prisludného kalendarneho mesiaca a objednavatel
tento odsthlasi - alebo. k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10
pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel
k mesaénému supisu skutotne vykonanych prdc predlozenému zhotovitelom
uvedie v lehote uvedenej v predchddzajlicej vete svoje vyhrady a zhotovitel
predlozi objedndvatelovi opraveny mesacny supis skutone vykonanych prac,
objednavatel tento opraveny mesalny stpis skutocne vykonanych prac odsthlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSsie do 2 pracovnych dni od
predlozenia tohto opraveného stpisu. SUpis skutoCne vykonanych prac podpisuje
za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmiuvy o dielo st platby za Ciastkové
plnenia prac a doddvok objedndvatelom dohodnuté na zdklade vystavenej faktiry
tak, Ze zhotovitel' méZe vystavit prv( faktiru az na zdklade objednavatelom
potvrdeného sipisu skutolne vykonanych prac a doddvok za uplynulé obdobie
k poslednému dfiu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne
minimdlne 50% celkovej ceny diela. Druh( faktiru je doddvatel opravneny
vystavit na zadklade objedndvatelom potvrdeného stpisu skuto¢ne vykonanych
prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému diu v mesiaci, v ktorom objem
dodanych prdc a doddvok presiahne minimalne 90% celkovej ceny diela.
ZavereCnl faktlru vystavi po protokoldrnom prevzati celej stavby ,Obnova
budovy Obecného (radu - znizenie energetickej narocnosti objektu™, pricom
objem dodanych prac a doddvok musi byt minimalne 5% zostdvajucej ceny diela.
Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Vykonané
naviac prace povodne nezahrnuté v Rozpolte budi fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné
vo faktlre uviest samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

Faktiry bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach.
Kazda faktdra musi mat nasledujlce néaleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zépisu
Cislo faktury,
- Cislo zmiuvy,
- oznacenie diela,
‘datum vyhotovenia a datumn spiatnosti faktary,
datum dodania tovaru alebo sluzby,
- ndzov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,
- oznacenie pehazného Gstavu a &islo U&tu, na ktory sa ma platit,
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- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovand cenu s
danou,

- odtladok petiatky a podpis oprdvnenej osoby zhotovitela,

- peCiatku a podpis objedndvatela a odborného technického dozoru
objednavatela

- miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat nasledovné ndleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci
protokol, sUpis vykonanych préc, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentéciu
zachytavajlcou prace, ktoré st predmetom predkladanej faktury podla stpisu
prdc v pocte minimalne 30 digitdlnych fotografii. Supis prac a doddvok, bude
vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Stpis prac bude vyhotoveny v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z
vykazu vymer, ktory je sulastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré maju byt
stcastou faktliry budd mat vyplnené politka tykajlice sa mnoZstva a pri
polozkdch, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny nulovy Gdaj. Supis
vykonanych prdc nebude obsahovat kumulativne U(daje so zapocitanim
predchddzajicich fakt(r- pre UGcely Ziadosti o NFP. Kumulativne stpisy
vykonanych prac s ocenenim podla rozpoltu bude zhotovitel vytvérat len pre
UcCely sledovania Cerpania rozpoctu objednavatelovi,

K faktire musia byt prilozené .doklady umoZfiujice posudit oprdvnenost

fakturacie, najma supis skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat

vysSie uvedené nalezitosti alebo k nej nebudl prilozené prislusné doklady, nie je
objedndvatel povinny ju uhradit a je oprdvneny vratit faktdru zhotovitelovi.

Lehota splatnosti faktlry zadina plyndt diiom doruCenia faktlry obsahujlicej

vSetky nalezitosti a prilohy objedndvatelovi.

Zaverecnu faktlru je zhotovitel opravneny vystavit az po podpisani oboma
zmluvnymi stranami protokolu o prevzati dokonCenej stavby ,Obnova budovy
Obecného Uradu - zniZzenie energetickej narofnosti objektu®. Po vystaveni
zéverelnej faktary nie je zhotovitel oprdvneny vystavit objedndvatelovi ziadnu
dalSiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prdc a dodavok vykonanych na diele
pred odovzdanim diela objedndvatelovi. Uhradenim zaverecCnej faktdry

- objedndvatelom zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitela na zaplatenie

ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objedndvatela za
uspokojené.

Zhotovitel je povinny zaplatit cenu jednotlivych pineni, ktoré mu objedndvatel
podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na néklady zhotovitela vykona
(napr. ¢l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4, &. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zaklade
faktury objednavatela, ktorej splatnost je 7 dni od jej vystavenia objednavatelom.

Objednavatel je opravneny zapoditat akikolvek svoju i nesplatni pohladavku,

ktori ma vodi zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto

zmluvy zhotovitelovi vo&i objedndvatelovi. Zapocet pohladdvok médze objednavatel
uplatnit pri Ghrade faktlry zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripGstaju, ze

vyluCuji pravo zhotovitela =zapolitat akulkolvek jeho pohladavku vodi

objedndvatelovi oproti akejkolvek pohladavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
spinenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni {medzi inym .ochrana proti hluku a prasSnosti po dobu
odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu
stavby, atd.),
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5.9.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby
vykondvania diela nie je povolend Ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Upiné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri
vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

5.9.4 u vSetkych poloziek plati zdsada, ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti a Zze v nich sU zahrnuté
vSetky pripadne potrebné pomocné, montdzne, spojovacie, kompletacné a
iné materialy,

5.9.5 mu je zname, Ze dielenskéi dokumentdciu, vykondvaci resp. realizaCny
projekt si v pripade potreby obstard na vlastné naklady a ich poskytnutie
sa nepovazuje za poskytnutie stcinnosti objednavatela,

5.9.6 zavézuje sa vykonat véetky préce a doddvky v stlade s Rozpoctom /priloha
¢. 2/, ktory je zavézny

Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v

prisluSnom zozname o0sdb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u

ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)

zdkona C. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

(dalej ako ,zdkon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej

republiky, je objedndvatel oprédvneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto

zozname, zadrzat sumu vo vySke zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur.

Takto zadrzana suma bude bud’ na wyzvu prislusného danového Gradu uhradend v

zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskér den

nasledujici po dni predlozenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prisluSného
dafového Uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt nemd nedoplatok na DPH,
pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (i) preukdzania
skutoCnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej

hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4

pism. b) zdkona o DPH.

5.11 Objednavatel si vyhradzuje prdvo v zmysle bodu 5.12 vyzvat (speSného uchddzaca

5.12
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5.14

5.15.

5.16.

ako zhotovitela na zlozenie realizatnej zaruky (kaucie), t.j. zdbezpeky na
zrealizovanie diela, riadne spinenie svojich zadvézkov a na riadne uskutocnenie
predmetu zmluvy. Na zabezpefenie kvality realizovaného diela je Zhotovitel
povinny do 5 dni odo dfa prevzatia tejto vyzvy Objednavatela zloZit na Gcet
Objedndvatela finan¢nl zabezpeku na plnenie zmiuvy ako realizatnt zaruku na
riadne uskutoCnenie predmetu zmluvy Uplne, vlas a kvalitne, resp. predlozit
Objednéavatelovi bankovul zaruku,

Podmienky realizatnej zaruky - Realizaénd zaruka (kaucia) bude sliZzit na garanciu
vecného, finantného a ¢asového plnenia realizécie, odovzdanie prisiusnych
dokladov a certifikdtov, dodrzanie kvality diela, odstrdnenie zadvad, dodrzanie
zmluvnych podmienok a vymozitelnost zmluvnych pokut a sankcii.

Objednavatel’ si vyhradzuje prédvo pisomne vyzvat UspeSného uchddzala ako
zhotovitela na zioZenie kaucie, resp. predlozenie bankovej zaruky.

Kaucia je stanovena vo vysSke 10% z celkovej ceny diela.

Objedndvatel je povinny vratit kauciu resp. jej zostatok nasledovne:

a) do 3 dni odo dna prevzatia diela podla tejto zmluvy a podpise prislusného
preberacieho protokolu

Objedndvatel’ je opravneny pouzit kauciu na Uhradu splatnych zdvézkov

Zhotovitela, najmé, avsak nielen, ne Ghradu ndkiadov potrebnych na odstranenie

vad, ak zhotovitel riadne a v€as vady neodstrani, na Uhradu Skody vzniknut(
Objednéavatelovi, na Uhradu zmluvnych pokdt a sankcii, na Uhradu pokut, ktoré
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budu udelené Objednavatelovi prislusnymi Statnymi alebo inymi organmi
v dbsledku poruSenia povinnosti Poskytovatela a pod. '

V pripade, ak v dosledku pouzitia kaucie v ¢ase do odovzdania diela sa jej vySka
znizi na menej ako 90% jej pbvodnej vysky, je Zhotovitel povinny ju na vyzvu
Objedndvatela doplnit do pévodnej vysky a to aj opakovane.

Podmienky bankovej zdruky - Bankova zaruka poskytnuta Zhotovitelom bude vo
vySke zodpovedajlcej podmienke zlozenej realizatnej zaruky (kaucie), t.j. 10%
z celkovej ceny diela. Bankovd zdruka slizi Objedndvatelovi na zabezpeclenie
splnenia vSetkych zavazkov Zhotovitela, ktoré mu voli Objedndvatelovi vzniknu
v zmysle tejto zmluvy. Poskytovatel sa zavdzuje v bankovej zéruke dodrzat tieto
podmienky:

a) bankova zaruka sl(zZi na zabezpetenie akéhokolvek zavazku Zhotovitela,
ktory mu vznikne vod&i Objedndvatelovi na zdklade zdkona alebo tejto
zmluvy v stvislosti s realizdciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zdruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na
prvl vyzvu Objednévatela,

c) banka poskytne Objedndvatelovi pinenie z bankovej zaruky po tom, ako
jej predlozi vyzvu Objednavatela adresovanu banke na plnenie z bankovej
zéaruky a list Objedndvatela adresovany Zhotovitelovi, v ktorom
Objednavatel’ upozorfiuje poskytovatela na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti Zhotovitela spinif zavdzok voli Objednavatelovi, ktory mu
vznikol podla zédkona alebo tejto zmluvy.

" ) Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

AXA Projekt, s.r.o0., ako stavebno- technicky dozor (za objedndvatela)
Ladislav Bujko, ako stavbyvedUci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Stavebno- technicky dozor stavby ako zdstupca objedndvatefa méze poverit
svojim zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov
objednavatela, ktori pdsobia na stavbe ,Obnova budovy Obecného Uradu -
zniZenie energetickej naro¢nosti objektu®. )

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov splfiajucich odbornu
spbsobilost v zmysle zdkona ¢ 136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o
odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe. Zhotovitel' sa zavazuje
vykonavat vSetky préce na stavenisku prostrednictvom o0s6b s potrebnou
kvalifikdciou a naleZite poucéenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poZiadavkdm na technickl spésobilost pouzivania
vratane vykonania potrebnych odbornych ski3ok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré sd v nevyhovujicom technickom
stave (napr. budl znelistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju
platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skiSkach podla platnych véeobecne zdvéznych prdvnych predpisov a
technickych noriem, nesmie zhotovitel’ pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani
ich vndSat do priestoru staveniska .2 je povinny ich na zaklade pokynu
objedndvatela bezodkladne odstrénit zo staveniska. Objednavatel je opravneny
oznatit vSetky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouZitie pri pracach podla
tejto zmluvy, ktoré objedndvatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle
ustanovenia tohto odseku, dostatotne viditelnym oznafenim nevyhnutnym na
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6.3

6.4

dostatocnt identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet

oznalenie a je povinny pocas celej realizdcie diela udrziavat toto oznalenie v

Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditelné a Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zatatim vykondvania diela predioZit objednédvatelovi na

schvalenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel' je povinny na pisomn( Ziadost objedndvatela objednavatelovi
alebo objedndvatelom uréenému subdoddvatelovi umoznit na stavenisku
vybudovat uzamykatelny sklad o vymere minimdine 10 m2, pricom takyto
sklad nesmie obmedzovat riadnu realizdciu stavby. Ako sucast staveniska
je zhotovitel' povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial' st k dispozicii takéto priestory
u objedndvatela, ten ich mézZe poniknut a ndsledne prenajat zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montdZneho materidlu, vSetkych stavebnych
hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vSetky ndklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4 Zhotovitel' je povinny na zdklade poskytnutych podkladov od objedndvatela
na svoje vlastné ndklady vytycit bez zbytotného odkladu po prevzati
staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na
stavenisku a stanovit vyskové body nevyhnutné pre vykondvanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeli na svoje vlastné
nadklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to
potrebné mimo existujlcich komunikacil.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeli na svoje néklady oplotenie
strdZenie a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak v slvislosti so zafatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit
alebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych
komunikacidch, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie
a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s realizdciou diela obstard
a uhradi zhotovitel. ,

6.3.8 VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch uréenych objednévatelom. Povolenie na docasné
uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdavky obstard a poplatky za ne
zndSa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhSi ako dohodnuty &as
uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktor( je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecluje zhotovitel v stlade s projektovou dokumentéciou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie

: zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouZivat vylu¢ne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentdacii.

6.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a
dodavky inych subdoddvatelov a preskisat jeho resp. ich Uplnost,
vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit
pre vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovite! je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
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.zbytolnéhe odkladu odstrafoval odpady a nelistoty, ktoré vznikli pri vykonavani

jeho prac na viastné néklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej
zastupcom objedndvatela, vykond ich objednévate[’ na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na UCely tejto zmluvy povazuje td Cast staveniska a objektu stavby,



6.5

6.6

6.7

6.8

na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii,
po ktorych dovdza a odvdza materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné
Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objedndvatelovi a uspokoji
aj naroky tretich osdb.

Préce na pracovisku zacinaju a konlia na zdklade pracovného Casu ureného
zhotovitelom, pricom tento sa zavédzuje rozvrhnif pracovny <&as svojich
zamestnancov prip. subdoddvatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizécie
diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na
GCely tejto zmluvy povazuji i tretie osoby, ktoré nie st zamestnancami
zhotovitela a zhotovitel'ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovand
kvalifikaciu, ktori vykondvaju potrebné Ulohy podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case a sU dostatocne vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela sU povinni pohybovat sa po
stavenisku vylu¢ne v pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznatenom
obchodnym menom zhotovitela. Zhotovitel' je povinny dodrziavat opatrenia na
ochrany majetku objedndvatela a tretich oséb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri
praci 2 bezpeénost technickych zariaden{ pri realizécii stavebnych préc v silade s
ustanoveniami prislusnych v8eobecne zdvaznych pravnych predpisov, najma
vyhldsky SUBP a SBU &. 147/2013 Z.z.., vyhldsky MV SR .. 94/2004 Z.z. a
zdkona €. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel
mbze pouzit iba materidly, ktoré spifaji podmienky a poZiadavky uvedené v
zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny
vykondvat Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpefnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a suUstavne
zabezpelovat kontrolu ich dodrziavania. DalSie povinnosti pracovnikov zhotovitela
v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na
stavenisku budu vySpecifikované v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska. V
zaujme bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrZiavat
vSeobecne zdvézné pravne predpisy na zaistenie bezpectnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri prdci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zdsady
bezpetného spravania sa na stavenisku a urcené pracovné postupy, zabezpedit,
aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické ndpoje a iné omamné latky v
pracovnom Case a nenastupovali pod ich vplyvom do prdce, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo
zdravie pri praci a podla svojich moznosti zG¢astfiovali sa na ich odstranovani, a
konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Gcastnikov na stavbe. V
celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor( na stavenisku
vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dha prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujlce skutolnosti tykajice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predloZit zdastupcovi objedndvatela denny zdznam
najneskdr nasledujici def po zapise. Zastupca objednavatela je povinny
najneskoér do 5 pracovnych dni od predlozenia zdznamu v stavebnom denniku

- poznaCit svoj 'sthlas, pripadne -nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s

uvedenim dévodov neslhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a

‘prevzatia- dieta @ uchovéva 'sa 'minimaine ‘de-doby uplynutia lehoty na uplatnenie

prdv zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.




6.9

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Zhotovitel' je povinny z(&asthovat sa koordinaénych pordd zvolanych
objedndvatelom. Objedndvatel zvold koordinacnl poradu pisomnou formou aspon
2 dni vopred. Pokial' sa zhotovitel z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspon jeden denh pred terminom konania koordinacnej porady
doruci objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia
prac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednadvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych dasti diela, ktoré objedndvatel pocas
realizacie diela ur¢i zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy
vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom zdpisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budd daldim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedend
povinnost, je povinny umoznit objedndvatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znaSat ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie préc objednédvatel nedostavi v
lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit ndklady
dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zdvady na
vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej
Casti diela alebo celého diela vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to
zapisom do stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, ze Cast diela alebo celé
dielo je pripravené k odovzdaniu. Sl¢asne s vyzvou na prevzatie diela dorudi
zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujlce
Uspesné vykonanie vSetkych skU3ok predpisanych osobitnymi predpismi,
zédvdznymi normami a projektovou dokumentdciou, vrdtane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zdrucnych listov a prevédzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vSetkych
skiSok predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentdciou a predlozenim dokladov o tychto skiskach
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat objedndvatela aspon 10
pracovnych dni vopred k Géasti na skiSkach diela alebo jeho Casti, pricom Ucast
zhotovitela na tychto skdgkach je povinnd. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skaSkach a odovzdat ich zdpisni¢ne
objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne
vykonané, najma ak v Case, kedy md dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo
jeho Casti, vykazuje dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak
zhotovitel neodovzdd objedndvatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku
6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentdciou, touto zmluvou, vSeobecne zdvéaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokontend préca oproti projektovej dokumentdcii. Na
Gcely uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky
povazuju za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela s zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa

Ppreberacieho konania .zufastnili. Protokol o .odovzdani a prevzati diela okrem

zakladnych Gdajov o diele bude obsahovat aj:

- .zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- slpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotdch na odstrénenie vad a nedorobkov,
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6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

7.1

7.2

- Udaje o dizke zéru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,
- suUpis odovzdanych dokladov,
- ddtum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve
vyhotovenia projektovej dokumentécie so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutofného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite
platnymi v SR a nadvodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju
certifikacnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii,
vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o
vykonani predpisanych ski$ok diela alebo jeho ¢asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela, manudl uZivania stavby alebo jeho Casti a dalSie
doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ast podla prislusnych vSeobecne
zdvdznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej
pisomne s objedndvatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto
vad. V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne préce na odstranovani tychto vad vcas alebo
ich v€as neodstrani, je objedndvatel oprdvneny objednat si ich odstrédnenie u
tretej osoby.
Zhotovitel' nie je opradvneny bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela poverit realizéciou diefa alebo jeho ¢asti tretiu osobu.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objedndvatel
dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dnz protokoldrneho odovzdania diela okrem =zariadeni nutnych na odstrénenie
zistenych véd a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doruenym zhotovitelovi
zastavit realizciu diela podla tejto zmluvy. Doruenim ozndmenia o zastaveni
realizacie je zhotovitel' povinny zastavit akékolvek prdce na realizacii diela s
vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a
s vynimkou prdc, ktoré objedndvatel’ uvedie v ozndameni o zastaveni realizacie
diela. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu skuto¢ne vykonanych
prac v zmysle tejto zmluvy. Objedndvatel nezodpovedd za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v désledku zastavenia realizécie diela. Objedndvatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.
Zhotovitel prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze stcastou diela je aj DoCasné dopravné
znacenie, ktoré je uz zahrnuté v cene diela podla ¢l. 1V, bod 4.1 tejto zmluvy.

e Clanok VILI. :
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat polas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zdvéznych
pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej doby.

Zarutna doba zadina plynGt odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatného
rozhodnutia celej stavby ,Obnova budovy Obecného Uradu - znizenie energetickej
naroCnosti objektu®. Zaru¢nd doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov. Pri
vyrobkoch zabudovanych materialoch, prvkoch a technologlckych zariadeniach sa
kondi zérucna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou z&ru¢nej doby poskytovanej
ich .vyrobcom, minimalne vSak doby 25 mesiacov plynuceJ odo dna odovzdania
celej stavby , Obnova budovy Obecného uradu - znizenie energetlckeJ narocnosti
objektu®, zhotovitefom objedndvatelovi. UdaJe o dizke zaru€nej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
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7.3

7.4

7o

7:6

7.7

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

. 8.6

zariadeni budd sU&astou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaructna doba sa predlzuje (t.j. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje)
o dobu, v ktorej objednévatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel,
riadne uzivat cell stavbu alebo jej &ast zodpovedajlcu dielu podla tejto zmluvy.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objedndvatel" je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskor do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel' sa zavézuje zacat s odstranovanim pripadnych vdd predmetu pinenia
bez zbyto¢ného odkladu po dorufeni ozndmenia vady objedndvatelom, pri vadach
ohrozujlcich prevadzku stavby alebo vyvoldvajicich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia ozndmenia vady objedndvatelom.
Zhotovitel' sa zavézuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case,
vzdy vsak najneskdr do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objedndvatelom,
pokial' sa nedohodol so zdstupcom objednévatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorufenie ozndmenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objedndvatel oprdvneny ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je oprdvneny odstipit od zmluvy alebo
zabezpecdit odstranenie vady na ndklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam
tito vadu odstranit na ndklady zhotovitela. Ak objedndvatel’ zvoli ndrok na
dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objedndvatela inak.

Rovnaké prava ako préva uvedené v odseku 7.6 tohto Clénku ma objedndvatel’i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovite! nevykona dielo v€as, ma objednavatel prédvo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zalaty den
omeskania. Zhotovitel' je povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit.

V pripade omeSkania objedndvatela s UGhradou riadne vystavenej faktury
zhotovitela ma zhotovitel ndrok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej
sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela
uvedenych v harmonograme postupu préc, ktory sa stane prilohou zmluvy v
zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finantny objem pinenia), ktoré
mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k
zmeskanému postupovému terminu realizécie diela, a to za kazdy defh omeSkania.
Ak zhotovitel' neza¢ne odstrafiovat objedndvatelom ozndmenu vadu vlas, ma
objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 66,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zafaty deri omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k
odstrafiovaniu vady. Zhotovitel' ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' neodstréani vadu v&as, md objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 66,- EUR za kazd( vadu a kazdy zafaty def omeSkania
az do jej odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici-zhotovitela, porudia ktorikolvek povinnost uvedent

v &l. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zdvdznom pravnom predpise na

.Zaistenie -bezpelnosti @ -ochrany -zdravia pri préci .a.poziarnej ochrany alebo v

ostatnych prdvnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpefnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zdpise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpelnosti a ochrany
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zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zdstupcom
objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchddzajice poruSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel
ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 850,- EUR za kazdé preukdzatelné
porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v &. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy
zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu
uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako st pracovna
obuv, pracovny odev, ochrannd prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity
apod.), ma objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo
vySke 33,- EUR za kazdl nepouziti osobni a ochrann( pracovni pomécku u
jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel mé& povinnost tito pokutu uhradit.

Ak objedndvatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii
diela alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych ldtok, md& objedndvatel prdvo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vySke 330,- EUR za kazdé preukdzatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel md povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktord
vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby,
pricom zastupca objedndvatela je oprdvneny vykazat ju zo staveniska a objektu
stavby. )

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto
zmluvy, ma objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo
vyske 100,- EUR za kazdy den omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel' ma
povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel’ nepredlozi objedndvatelovi mesacny supis skutotne vykonanych
prac véas v zmysle ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel prévo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy den
omesSkania. Zhotovitel' md povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' nepredlozi objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmiuvy
zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu uvedenu v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto
zmluvy, ma objednavatel prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo
sumy ceny diela bez DPH.

Ndrokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok oprdvnenej strany
na ndhradu Skody spOsobenej .porudenim povinnosti zabezpeCenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

) Clanok IX. 5 ;|
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel.

Nebezpelenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dobsledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze uhradi objedndvatelovi v pinej vySke $kodu, ktora
vznikne objedndvatelovi v désledku pripadného omesSkania dokonlenia stavby
nedodrzanim terminu -ukontenia stavby -zo strany zhotovitela s vynimkou
omesSkania vplyvom Zivelnej udalosti. Za $kodu spdsoben( objedndvatelovi sa

Povazuje akakolvek sankcia alebo drdtenie vySky NFP zo strany poskytovatela

NFP, vzniknutd a uloZena objedndvatelovi v désledku nedodrzania harmonogramu
ukonlenia stavebnych prac. Objedndvatel je oprdvneny na pokrytie takto
vzniknutej Skody v pripade jej neuhradenia zhotovitelom na zdklade prvej vyzvy
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objedndvatela ndsledne vyuZit bankovi zdruku zriadend zhotovitefom podla bodu
5.6 tejto zmluvy.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem

préav na ndhradu spdsobenej Skody, u$lého zisku, zmluvnej pokuty, prav na

dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prdv a povinnosti vyplyvajucich z

ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne =zdvaznych pravnych predpisov o

poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do

odstUpenia zrealizovand, a inych prdv a povinnosti, ktoré podla dohody strdn
alebo podla ich povahy majud trvat aj po zéaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstlpit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom

uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmiuvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa

povazuje najma:

a) ak zhotovitel' bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajicich na jehc strane v omeSkani s
plnenim ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku II1. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel' z ddévodov spolivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisluénému postupovému terminu realizécie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného
financného objemu pinenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajlcich na jeho strane v omeSkani s
plnenim akéhokolvek iného ¢&iastkového terminu realizédcie prac, ktory si
zmluvné strany dohodnié (napr. zdpisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve zdstupcu objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prislusné prdce v primeranej nahradnej lehote uréenom
zastupcom objedndvatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezatne stavebné préace v lehote uvedenej v €l. III. ods. 3.1 tejto
zmiuvy, .

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost
uvedent v ¢&l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zdstupcom
objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zadpisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajlice poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. II. ods. 2.6 tejto
zmluvy a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykond ndpravu,

i) ak zhotovitel' neodovzdd v&as objedndvatelovi technologické postupy realizacie
prac podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel v€as neodstréni objedndvatelom ozndmenu vadu,

k) ak objedndvatelom ozndmend vada je neodstrénitelna,

I) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v &l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objedndvatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
spbsobent svojou ¢&innostou na diele a/alebo zmluvu o poisteni majetku v
zmysle €l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.

_.Objedndvatel mbze -odstipit od zmiuvy ako pri podstatnom porudeni zmluvy v

pripade, ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje

Platby .svojim subdodévatelom, alebo je wkonkurznom konani, alebo je v
, likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo vas a

riadne.
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Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeSkanie objednavatela s Ghradou faktiry riadne vystavenej v stlade
s ustanovenim €. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dihie ako 30 dni.

Pri podstatnom poruseni zmiuvy mdZu zmluvné strany odstipit od zmluvy do 15
dni odo dfa, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mdzu odstipit od zmluvy
z toho istého dovodu iba ako pri nepodstatnom porudeni zmluvy.

V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urlenie ceny dovtedy vykonanych préc,
vykonov a pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o
cene diela s prihliadnutim na pripadné néroky z vad diela, nezaplatené sankcie a
iné pohladdvky vzniknuté zo zmluvy. Ak dbjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu
na strane zhotovitela, ma objedndvatel ndrok na nahradu nevyhnutnych nakladov,
ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
zabezpelenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na
7iadost objedndvatela previest bez zbytotného odkladu na objednavatela
viastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému
vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotéam a
stavebnym dielcom, a to za obvykl cenu primeran( opotrebeniu a stavu tychto
veci.

V pripade odstlUpenia od zmluvy z ddvodu poru$enia povinnosti zhotovitela ma
objedndvatel’ ndrok na nahradu &kody spbsobenl omesSkanim realizécie diela
oproti terminu ukoncenia realizécie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANCVENIA

x e r - .
A wmbingy
Ly y

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmiluvy
ktorejkolvek zmiuvnej strane, mé poSkodend strana narok na ndhradu vzniknutej
Skody vratane uslého zisku.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze vsetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutocnosti, o ktorych sa v slvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto

zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktlur vystavenych

na zdklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objedndvatela a

zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To
sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zdklade

- povinnosti ulozenej zdkonom.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

objedndvatela postlpit tretej osobe aklikolvek pohladdvku, ktord mu voCi
-objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zdklade tejto zmluvy, alebo na zdklade
ustanoveni zakona upravujlcich prava a povinnosti zmluvnych strén suvisiacich s

realizaciou diela podla tejto zmluvy.

. Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

- Zhotovitel' predlozi objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o

poisteni zodpovednosti za $kodu, minimélne viak vo vyske ceny diela bez DPH

v zmy§le tejto zmluvy, a to za ucelom krytia pripadnych Skéd spdsobenych pri

_rea,liza}cii diela. Zhotovitel' je povinny udrzZiavat poistenie v platnosti po cely &as

‘re'.a!izacie diela. Zhotovitel je taktieZ povinny uzavriet zmluvu o poisteni majetku,
. mln‘i‘.mélne vo vyske dohodnutej ceny diela uvedenej v ¢l IV. tejto zmiuvy,
 Sdojednanou vyplatou poistného plnenia = objedndvatelovi (teda poistnym
~ vinkulovanym v prospech objedndvatela) a predlozit o tom objednévatelovi doklad
.. Daineskor .15 dni po podpise tejte zmluvy, -pricom toto poistenie je zhotovitel
~ bovinny udrZiavat v platnosti po cely &as realizacie diela. Zhotovitel je povinny
. eZabezplecit riadne a vCasné platenie poistného podla prisluSnych poistnych zmlav.
~ Pre pripad, Ze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a v&as alebo sa dopusti iného
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porusSenia ktorejkolvek z poistnych zmllv, na zéklade ktorého by mal poistovatel
préavo ktortkolvek poistnG zmluvu vypovedat alebo odmietnut vyplatenie
poistného plnenia splatného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy, objedndvatel’ ma
prédvo (avSak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na Gcet
zhotovitela vykonat vSetky kroky smerujlice k odstrdneniu poruSenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek
poistného dlzného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou
vyslovne neupravené sa vztahuji prislu§né ustanovenia obchodného zdkonnika.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude financované v ramci prostriedkov
poskytnutych z fondov EU. Na stavbe bud( uskutoCnené len tie stavebné prace,
ktoré urli objedndvatel na zdklade oprdvnenosti a neoprdvnenosti vydavkov
projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sti¢astou ponuky zhotovitela a ktoré
budi financované z prostriedkov NFP, a/alebo vlastnych finanénych zdrojov.
V pripade zmeny podmienok poskytovania finan¢nych prostriedkov zo strany
poskytovatela financnych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods.
12.4 tejto zmluvy upravend tak, aby bola v stlade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela. '

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomne po
predchddzajlicej dohode obidvoch zmluvnych strén, inak je zmena & doplnenie
zmluvy neplatné.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stdva sa
platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou v den nasledujtci po
dni jej zverejnenia a akceptovania vysledkov verejného obstardvania zo strany
poskytovatela pomoci bez vyhrad (administrativna kontrola postupov verejného
obstardvania) v sullade so zmiuvou o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku. Objedndvatel’ bezodkladne ozndmi vysledky administrativnej kontroly
postupov verejného obstardvania zhotovitelovi. Nevyhnutnym predpokladom
vykonu kontroly postupov verejného obstardvania zo strany poskytovatela
prostriedkov, z ktorych je financovana zdkazka, je platnd a G¢innd zmluva o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktord oprédviiuje objedndvatela na
realizaciu-projektu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na
znak sthlasu ju podpisuju. '

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasujd, ?e s si vedomé vdetkych nasledkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy, Ze sU oprévnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna
vol,’nost' nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavriet tato zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje
zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne G&astnikovi tejto zmluvy na zdklade tohto
vyhldsenia. ,

V_%,eFky pisomné doklady tykajlce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniku, rzasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je
uvedena pri oznaceni zmluvnej strany v Gvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene
tejto adresy, je povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene do$lo, pisomne oznamit
zmenu gdresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pri¢om
na oznameni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osvedéeny, inak plati, ze
Zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrdti nedorucena plati, ze G&inky
dorucenia nastali tretim dfiom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dbévodu

_stane neplatng, nelcinné alebo .nevyniititelné (obsoletné), nemd a ani nebude to
mat za nasledok neplatnost, netg&innost alebo nevynititelnost ostatnych
.., ustanoveni zmluvy. Zmiluvné strany si povinné v.dobrej viere, redpektujic zasady
‘poctiveho dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, nelinné alebo

ESWQUtItellne ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
sah bude zhodny alebo ¢ moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
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nahradzované, pri¢om uGcel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde,
pouziju sa na nahradenie neplatného, nelcdinného alebo nevynutitelného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie si, potom sa
pouziju ustanovenia slovenskych prdvnych predpisov a instititov, ktoré su
upravené slovenskym pravnym poriadkom, priCom sa pouziju také ustanovenia,
ktoré zodpovedaju kritériam predchddzajlicej vety.

Prilohou tejto zmluvy si alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha €. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- kopia

12.1.2 Priloha €. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodédvatela)

12.1.3 Priloha €. 3 Projektovd dokumentécia stavby

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac

Cianok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel sa zavédzuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych 0s6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukdzat opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpelit pritomnost osdb zodpovednych za realizaciu
aktivit Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a vCasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohio ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie doddvaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie
diela kedykolvek polas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku. Uvedend doba sa predlzi v pripade ak nastan( skutoCnosti
uvedené v Cldnku 90 Nariadenia Rady (ES) & 1083/2006 o Cas trvania tychto
skutocnosti.

Oprdvnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

~a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevddzok, na pozemky a do inych
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priestorov Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

b). poZadovat od objedndvatela a zhotovitela, aby prediozZil origindlne doklady a
ind potrebn( dokumentdciu, zdznamy dat na pamaétovych médidch, vzorky
vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na
mieste a dalSie doklady suvisiace s Projektom v zmysle poZziadaviek
opravnenych osbb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s d(dajmi a dokladmi, ak sUvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat képie UGdajov a dokladov, ak slvisia s predmetom
lgontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Objedndvatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvy$si kontrolny Grad SR, prisiu$na Spréava finanénej kontroly, Certifikagny
organ a nimi poverené osoby,

,'kC) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

13.6

zist

d) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- &) Osoby prizvané ergénmi uvedenymi « pism.-a) a2 d) v sdlade s prisludnymi

‘_k,pré\_/nyn'_]i predpismi SR a ES.
tovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na népravu nedostatkov,
enych kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z
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kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprdvnenymi osobami
na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objedndvatel je povinny zaslat
osobam oprdvnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informéciu
o splneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
splneni.

13.7 Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi predkiadat elektronick( verziu (vo formate
MS Excel) podrobného rozpoltu, ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii
kazdu zmenu tohto podrobného rozpoltu, potas ktorej ddjde pocas realizicie
predmetu tejto zmluvy.

za objednavatela : za zhotovitela :
Obec Gabdikovo i\{/A—Stav, S.r.0.
Zast.: Ivan Fenes Aléxander Gyurkovics
Starosta obce konatel spolo¢nosti
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