

18/2018

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
na zhotovenie diela v rámci akcie:

### Rekonštrukcia komunikácií v Brestovanoch – Mlynská a Záhradná ulica

medzi zmluvnými stranami

#### I. Zmluvné strany

##### A. Základné údaje objednávateľa:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických  
a realizačných :

IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
BIC (SWIFT) :  
Číslo účtu (IBAN) :  
E-mail :  
Telefón/fax :  
*d ďalej v texte len ako „objednávateľ“*

**Obec Brestovany**  
**Obecný úrad**  
J. Nižňanského, 919 27 Brestovany  
Ing. Ondrej Kuhajda, starosta obce  
  
Ing. Ondrej Kuhajda, starosta obce  
  
Ing. Ondrej Kuhajda, starosta obce,  
resp. ním poverený zamestnanec  
00312312  
2021133675  
Prima banka  
KOMASK2X  
SK42 5600 0000 0010 0110 5001  
[oubrestovany@westcom.sk](mailto:oubrestovany@westcom.sk)  
+421/ 33 5596123, +421 33 5348701

##### B. Základné údaje zhotoviteľa:

Sídlo:  
Zastúpený:  
  
Zmluva sa týka :  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach :  
- technických :  
  
- realizačných :  
- vo veciach zmluvných:

IČO:  
IČ pre DPH:  
DIČ:  
Obchodný register:  
Bankové spojenie:  
BIC (SWIFT) :  
Číslo účtu (IBAN) :  
Tel./FAX :  
Mail :  
*d ďalej v texte len ako „zhotoviteľ“*

**Skanska SK a.s.**  
Krajná 29, 821 04 Bratislava  
Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva  
Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske stavitel'stvo  
- na základe poverenia  
Závod Inžinierske stavitel'stvo – oblasť Západ  
  
Ing. Marek Štancel, oblasťný manažér Západ  
p. Branislav Štefunko, vedúci RVS Trnava (0501)  
p. Branislav Štefunko, vedúci RVS Trnava (0501)  
Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ Závodu Inžinierske stavitel'stvo  
Ing. Marek Štancel, oblasťný manažér Západ  
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior  
31 611 788  
SK2020478955  
2020478955  
OS Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka č.: 5012/B  
Citibank Europe, plc., pobočka zahraničnej banky  
CITISKBA  
SK75 8130 0000 0020 0573 0001  
+421/2 48 295 111/+421/2 48 295 142  
[branislav.stefunko@skanska.sk](mailto:branislav.stefunko@skanska.sk),

## **II. Predmet zmluvy, miesto a termín**

1. Predmetom Zmluvy o dielo (v ďalšom ako ZoD) je zhotovenie diela - akcie "**Rekonštrukcia komunikácií v Brestovanoch – Mlynská a Záhradná ulica**" nachádzajúcej sa na území Obce Brestovany, t.j. realizácia prác a dodávok v skladbe a rozsahu definovaných v ďalšom texte tejto zmluvy.
2. Rozsah diela je totožný s rozsahom podľa ponuky zhotoviteľa, predloženej zhotoviteľom dňa 13.03.2018 objednávateľovi na základe jeho výzvy k predloženiu. Ponuku predloženú zhotoviteľom objednávateľ v zmysle znenia mailu značky : IoVVP/ZsNH/BREST1/U2 z 15.3.2018 vyhodnotil ako úspešnú a túto prijal (fotokópia listu – mailu objednávateľa definovaného v texte tohto bodu tvorí Prílohu č.1 k tejto ZoD ako jej nedeliteľnú súčasť) . Objednávateľom prijatá cenová ponuka zhotoviteľa z 13.03.2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD ako Príloha č.2 k nej.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
**Obec Brestovany, katastrálne územie obce Brestovany**
- 4 Termín realizácie :
  - a) Termín začatia : odovzdaním staveniska
  - b) Termín ukončenia: do 4-och mesiacov odo dňa odovzdania staveniskaDodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v ďalšom texte tejto ZoD, predovšetkým však v nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a následného odovzdania staveniska k realizácii predmetu zmluvy. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.
5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu spôsobom a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
6. V prípade vzniku nepredvídateľných udalostí (vyššia moc), t. j. udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (o vzniku, ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať); v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác; v prípade príkazov, zákazov a obmedzení vydanými štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu plnenia tejto zmluvy a zmenu ceny diela podľa čl. III. odst. 2.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený pod bodom č. 1 tohto článku vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
8. V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom tejto ZoD, ale s jeho realizáciou súvisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoD, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto na základe písomnej požiadavky objednávateľa zrealizovať. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto budú považovať za navyše práce a budú špecifikované a odsúhlasované v stavebnom denníku. Objednávateľ sa zaväzuje takto ním uplatnené navyše práce zaplatiť.
- 9 Zhotoviteľ zhotoví dielo kontrahované touto zmluvou vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a v kvalite podľa súčasne platných príslušných technických noriem, vyhlášok a nariadení, súvisiacich s realizovaným zmluvným dielom.
10. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne a zaplatiť zaň.



### III. Cena

1. Cena v rozsahu predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení jeho neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa. Cena sa považuje vo vzťahu k rozpočtu a množstvám v ňom uvedeným za maximálnu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby realizácie diela, okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku zmluvy.

Položka rozpočtu	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Oprava komunikácie Mlynská ul.	41 134,17	8 226,83	49 361,00
Zhotovenie konštrukčných vrstiev MK na Záhradnej ulici	54 265,64	10 853,13	65 118,77
<b>CELKOM v EUR:</b>	<b>95 399,81</b>	<b>19 079,96</b>	<b>114 479,77</b>

Slovom : stoštrnásť tisíc štyristosedemdesiatdeväť 77/100 EUR vrátane DPH.

2. Ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám, ktoré by ovplyvnili cenu stavebných prác a ktoré zhotoviteľ, resp. objednávateľ nemohol predvídať (napr. celoštátne zmeny cien, zmena predpisu, devalvácia meny, zmena rozsahu a pod.), prípadne bude nie z viny zhotoviteľa predĺžená doba výstavby oproti čl. II. odst. 4 tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na zmenu ceny diela za predpokladu, že uvedenú zmenu písomne odsúhlasia obidve zmluvné strany.
3. Navyiac práce oproti dohodnutému rozsahu sa budú fakturovať podľa skutočne vykonaných výmer podľa jednotkových cien, uvedených v ponukovom rozpočte, resp. podľa cien v čase realizácie platného cenníka. V prípade nezrealizovania časti prác podľa rozpočtu, zhotoviteľ nebude tieto nevykonané práce fakturovať.

### IV. Spôsob platenia

1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu predmetu diela má zabezpečené finančné krytie v plnom rozsahu.
2. Zhotoviteľ bude realizovať stavbu na vlastné náklady. Súčasne sa zmluvné strany dohodli že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za ním realizované zmluvné dielo nasledovným spôsobom :
- na základe mesačných faktúr.**  
Podkladom pre vystavenie mesačnej faktúry a jej súčasť bude tvoriť medzi poverenými zástupcami zmluvných strán pre realizáciu podpísaný súpis vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží k odsúhlaseniu súpis vykonaných prác k 28. dňu mesiaca v ktorom práce vykonal. Poverený zástupca objednávateľa takto predložený súpis potvrdí do 3. dní od dňa predloženia.
  - na základe konečnej faktúry.**  
Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni v ktorom zhotoviteľ odovzdal a objednávateľ zrealizovaný predmet zmluvy prevzal. Podkladom pre faktúru a jej nedeliteľnú súčasť vo forme prílohy k nej bude tvoriť:
    - celkový súpis vykonaných prác medzi zmluvnými stranami vzájomne podpísaný,
    - protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela.
 Súpis vykonaných prác, ako i zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.
3. **Splatnosť mesačných a konečnej faktúry je 30 dní od doručenia** na adresu objednávateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti bezodkladne na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.



4. Faktúra musí spĺňať náležitosti dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. v platnom znení a bude obsahovať tieto údaje:
- označenie diela (akcie),
  - číslo zmluvy
  - číslo faktúry,
  - ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
  - dátum dodania,
  - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - fakturovaná základná čiastka bez DPH, sadzba DPH v percentách, čiastka DPH, fakturovaná čiastka s DPH,
  - pri konečnej faktúre – celková fakturovaná čiastka a čiastka k úhrade po odpočítaní čiastok uplatnených formou mesačnej/ých faktúry/r
  - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - v texte zmluvy uvedené prílohy, t.j. :
    - a) pri mesačnej faktúre – vzájomne odsúhlasený súpis vykonaných prác v danom mesiaci
    - b) pri konečnej faktúre - celkový súpis vykonaných prác a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

#### ***V. Odovzdanie staveniska a podmienky realizácie a kontroly prác.***

1. Odovzdanie staveniska zvoľá objednávateľ do 2-och dní pred predpokladaným začatím predmetu ZoD. Nevyhnutnou podmienkou na základe ktorej je objednávateľ oprávnený vyzvať zhotoviteľa k prevzatíu staveniska je nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy. Stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi zbavené nároku tretích osôb, vypratane, s určením odberných miest napojenia vody a elektriny. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ kópiu stavebného povolenia, resp. ohlásenia. Súčasne je zhotoviteľ v prípade, že objednávateľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, oprávnený pracoviisko (stavenisko) neprevziať, resp. odstúpiť od plnenia tejto zmluvy s uplatnením si prípadnej škody súvisiacej s nerealizovaním predmetu zmluvy.
2. Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú dobu výstavby inžiniersko-investorskú činnosť. Meno stavebného dozoru s presným údajom jeho adresy oznámi objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
3. Meno stavbyvedúceho s presným údajom jeho adresy oznámi zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
4. Objednávateľ je povinný zoznámiť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka, prípadne inou písomnou formou, so špecifikami BOZP a PO na stavbe.
5. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník a stavebný dozor objednávateľa je povinný pravidelne, minimálne 1x za týždeň podpisom odsúhlasovať zápisy v denníku, prípadne zaujať stanovisko k týmto zápisom. V prípade, že tak neurobí do 5 dní, bude sa považovať za obojstranne záväzný a odsúhlasený zápis zhotoviteľa.
6. Objednávateľ umožní prístup na stavenisko dopravným prostriedkom zhotoviteľa a poskytne zhotoviteľovi priestor pre uloženie materiálu a náradia, miesto pre výrobu mokrých stavebných zmesí a miesto pre skládku stavebnej sute a výkopov, vo vzdialenosti podľa ponuky.
7. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.



9. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo nedostatky vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
10. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
11. Ak zistí zhotoviteľ skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
12. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a príslušných komunikácií.

#### **VI. Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je objednávateľom potvrdený **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 1 deň vopred.
2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ nasledovné doklady :
  - a.) kópie zo stavebného denníka,
  - b.) vyhlásenia o parametroch, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
3. Zhotoviteľ odovzdá dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má nedostatky brániace jeho riadnemu a správne užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto nedostatkov. Uvedené sa netýka väd a nedorobkov ktoré sami o sebe a ani v celku nebránia riadnemu užívaniu diela. V takomto prípade objednávateľ dielo prevezme pričom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené tieto vady a nedorobky vrátane dohodnutého termínu ich odstránenia.
5. Miestom plnenia zmluvného diela je stavba :  
**Rekonštrukcia komunikácií v Brestovanoch – Mlynská a Záhradná ulica**
6. Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné dielo.
7. O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela bude spísaný medzi poverenými zástupcami zmluvných strán protokol v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po jednom originálnom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.  
Protokol bude okrem základných údajov o zmluvnom diele obsahovať aj:
  - zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela,
  - konštatovanie objednávateľa, že zmluvné dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre ktoré zmluvné dielo nepreberá,
  - dodatočne požadované práce,
  - dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
  - záručnú lehotu a dĺžku jej trvania,
  - zoznam väd a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.





8. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku **24 mesiacov** odo dňa podpísania zápisu z preberacieho konania.
9. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu počas jej trvania.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávatel' a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ.
11. Záruka sa nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
12. Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady materiálov a prác, dodaných objednávatel'om, ani za vady prác, ktoré vznikli z väd materiálov, dodaných objednávatel'om a tiež za vady prác, realizovaných podľa zlej projektovej dokumentácie.
13. Objednávatel' sa zaväzuje, že reklamáciu nedostatkov diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, mailom a zároveň listovou zásielkou. V reklamacii musí objednávatel' popísať rozsah a druh vady, a ako sa táto prejavuje.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním nedostatkov diela najneskôr do 7-mych dní od prijatia písomnej reklamácie a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase, s prihliadnutím na meteorologické podmienky, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
15. Ak objednávatel' nereklamoval zjavné vady a nedorobky v čase preberania diela, zaniká jeho právo na odstránenie týchto väd a nedorobkov.
16. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
18. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.

#### *VII. Zmluvné pokuty a ďalšie dohodnuté podmienky výstavby.*

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela, môže objednávatel' uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania, ak toto omeškanie nebolo spôsobené zo strany objednávatel'a a to jeho činnosťou, nesplnením záväzku, resp. jeho nečinnosťou pri súčinnosti a spolupráci pri vykonávaní diela.
2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávatel'om, dohodnutej v čl. IV., má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu 0,03 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
3. Dodané práce sa stávajú vlastníctvom objednávatel'a až po úplnej úhrade vystavenej faktúry zhotoviteľ'a. V prípade meškania s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo na vrátenie zabudovaných materiálov a ich demontáž na náklady objednávatel'a, vrátane práva vstupu do objektu objednávatel'a aj po odovzdaní a prevzatí diela za účelom ich demontáže a odvozu.
4. Všetky technické, cenové a odborné informácie ohľadom stavebných prác podľa tejto ZoD sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú zmluvnými stranami poskytované tretím osobám.
5. Objednávatel' je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať a byť súčinný so zhotoviteľom.



6. Maximálna celková výška zmluvnej pokuty je stanovená voči obidvom zmluvným stranám na 2 % z ceny diela

### VIII. Závěrečné ustanovenia

1. Táto zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom.
2. Zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch – jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musí to však urobiť písomne a platnosť nadobudne po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Za písomné výzvy a oznámenia medzi zmluvnými stranami podľa jednotlivých článkov tejto zmluvy budú považované aj záznamy v stavebnom denníku.
5. Zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou pristúpiť na odstúpenie od zmluvy, resp. od niektorého záväzku v zmluve, ak sa plnenie stane nemožným. Plnenie nie je nemožné, ak je ho možné splniť v inom termíne, resp. s väčšími ťažkosťami.
6. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10 dní, zmeny údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste (sídle, štatutárne orgány a pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto zmluvy.
7. Komunikácia zmluvných strán bude prebiehať písomnou formou (poštou, faxom a e-mailom).
8. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich platných predpisov SR.
9. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
10. Zmluvné strany konajú na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a zmluvné strany porozumeli obsahu zmluvy.
11. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
12. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú :  
Príloha č.1 : Fotokópia listu (mailu) objednávateľa č. j. IoVVP/ZsNH/BREST1/U2 z 15.03. 2018  
Príloha č.2 : Špecifikácia zmluvného diela a jeho ceny – rozpočet  
Príloha č.3 : Fotokópia poverenia zástupcu zhotoviteľa k podpisu ZoD

V Brestovanoch, dňa: 13.3.2018

Za objednávateľa:  
Obec Brestovany

Ing. Ondrej Kuhajda  
starosta obce



V Bratislave, dňa: 19.03.2018

Za zhotoviteľa:  
Skanska SK a.s.

Ing. Miroslav Potoč  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Ivan Dimitrov  
riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo  
-na základe poverenia

SKANSKA Skanska SK a.s.

Krajná 29  
621 04 Bratislava  
IČO: 31 511 788  
IČ DPH: SK2020478-m5

0317

Antona e.1 k 7a)

Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava

Naša značka  
IoVVP/ZsNH/BREST1/U2

Vybavuje  
Boris Princ

Brestovany  
15.03.2018

Vec:

**„Rekonštrukcia komunikácií v Brestovanoch – Mlynská a Záhradná ulica“ – Informácia o výsledku  
vyhodnotenia ponúk**

v súvislosti s verejným obstarávaním na predmet zákazky „Rekonštrukcia komunikácií v Brestovanoch – Mlynská a Záhradná ulica“, ktorého Výzva na predkladanie ponúk Vám bola zasielaná e-mailom, dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vami predloženú ponuku verejný obstarávateľ

**p r i j i m a.**

**Odôvodnenie**

Splnili ste všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a náležitosti ponuky. Dôvodom prijatia Vašej ponuky je skutočnosť, že po vyhodnotení ponúk postupom uvedeným v súťažných podkladoch, ste sa umiestnili na prvom mieste a stali ste sa úspešným uchádzačom.

Poradie uchádzačov, návrhy na plnenie kritérií po vyhodnotení ponúk postupom uvedeným v súťažných podkladoch:

1. Uchádzač č. 2 Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava: 114.479,77 EUR s DPH;
2. Uchádzač č. 1 EuroBrik s.r.o., Gen. Viesta 1670/34, 911 01 Trenčín: 121.673,16 EUR s DPH;
3. Uchádzač č. 3 VYPRA spol. s r.o., Orešianska ul. 7, 917 01 Tmava: 128.099,02 EUR s DPH.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie návrhu zmluvy o dielo na poštovú adresu: Obec Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany alebo emailom na: [oubrestovany@westcom.sk](mailto:oubrestovany@westcom.sk). Zmluva o dielo musí zohľadňovať všetky podmienky výzvy a obchodné podmienky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v prílohách a návrh na plnenie kritérií, ktorý bol súčasťou Vašej ponuky.

Radi by sme Vás upozornili, že najneskôr ku dňu podpisu zmluvy je ste povinní predložiť nasledovné dokumenty:

- Zoznam potrebného strojno-technického zariadenia;
- Referencie o úspešnej realizácii minimálne 2 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, ktoré realizoval za predchádzajúcich 5 rokov. Potvrdenie / referencie musia byť vypracované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní;
- Elektronickú verziu oceneného výkazu výmer na CD alebo DVD;
- Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 236/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na dopravné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

S pozdravom,

Boris Princ  
Osoba splnomocnená organizovaním verejného obstarávania podľa ZVO

**Boris Princ**  
**PREVAX s.r.o.**  
t.č.: +421-905-703-285  
e-mail:



Príloha č. 2 k Zml

## CELKOVÁ REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Brestovanoch-Mlynská a Záhradná ulica**  
Spracoval: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

P.Č.	Popis	[1]	[2]	[3]
		Cena Celkom (€) bez DPH	DPH 20% (€)	Cena Celkom (€) s DPH
1	Oprava komunikácie Mlynská ul.	41 134,17	8 226,83	49 361,00
2	Zhotovenie konštrukčných vrstiev MK na Záhradnej ulici	54 265,64	10 853,13	65 118,77
Cena celkom		95 399,81	19 079,96	114 479,77

V Bratislave 12.03.2018  
Skanska SK a.s.

SKANSKA Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO: 31611788  
V DPH: SK222070003

Ing. Eva Mozolliková  
Na základe poverenia  
Vedúca ponúk  
Skanska SK a.s.



## Celková rekapitulácia


**Stavba:** Oprava komunikácie Mlynská ul. v Brestovanoch

**Spracoval:** Skanska SK a.s.  
Ing. Matúš Hasil

P.Č.	Popis	[1]	[2]	[3]
		Cena Celkom (€) bez DPH	DPH 20% (€)	Cena Celkom (€) s DPH
1	Časť I.	33 326,77	6 665,75	39 994,52
2	Časť II.	7 805,40	1 561,08	9 366,48
Cena celkom		41 134,17	8 226,83	49 361,00

V Bratislave 12.03.2018  
Skanska SK a.s.

SKANSKA Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO: 51 811 755  
IČ DPH: SK20-0000000000

  
**Ing. Eva Mozolíková**  
Na základe poverenia  
Vedúca ponúk  
Skanska SK a.s.



# PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikácie Mlynská ul. v Brestovanoch  
Objekt: Časť I

Spracoval: Skanska SK a.s.

Ing. Matúš Hasil

Dátum: 12.3.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

33 328,77

1 Zemné práce

4 591,69

1	K4	Výkop pláne cesty hr. 350 mm	m2	515,000	3,43	1 766,45
2	K5	Odvoz stav.sute na skládku do 500 m-obecná skládka zadarmo	m3	191,450	9,36	1 791,97
3	K6	Demontáž bet.kociek 50x50x10 cm	m2	175,000	2,94	514,50
4	K7	Odvoz bet.kociek na skládku do 2000 m	t	45,500	5,74	261,17
10	K13	Výkop ryhy pre DN 250 o hl.400 mm	m	70,000	3,68	257,60

5 Komunikácie

19 044,70

5	K8	Zhotovenie vrstvy štrkodry 0-63mm o hr.200mm	m2	515,000	6,30	3 244,50
6	K9	Zhotovenie vrstvy CBGm 8/10 o hr.120mm	m2	515,000	10,49	5 402,35
7	K10	Pokl.asf.betonu Acp22/II o hr.60mm	m2	515,000	11,12	5 726,80
8	K11	Pokl.asf.betonu Ac11/II o hr.40 mm	m2	515,000	8,57	4 413,55
9	K12	Spoj.asf.postrek 0,5-0,75kg/m2	m2	515,000	0,50	257,50

9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie

9 692,38

11	K14	uloženie DN 250+obbetonovanie betonom C12/15-100 mm nad PVC 250	m	70,000	28,03	1 962,10
12	K15	Uloženie PVC DN 110 + dopojenie do DN 250 - 2 m	ks	6,000	76,47	458,82
13	K16	Pokl.cestných obrubníkov 10x20x100-zapustené,do betonu C12/15	m	262,000	14,29	3 743,98
14	K17	Cestné obrubníky 10x20x100	ks	262,000	3,39	888,18
15	K18	Demontáž žlaboviek	m	37,000	11,13	411,81
16	K19	Pokl.žlaboviek 30x60 cm do betonu C12/15	m	42,000	18,47	775,74
17	K20	Uloženie BG žlabu DN 200 do betonu C12/15 - 3m+dopojenie do PVC DN 250	ks	3,000	22,18	66,54
18	K21	BG žlab DN 200	m	9,000	89,77	807,93
19	K22	Dobetonovanie mostíkov betonom C16/20 o hr.150 mm	m3	4,000	144,32	577,28

Celkom

33 328,77

DPH 20%

6 665,75

Celkom s DPH

39 994,52

V BRATISLAVE 12.03.2018  
SKANSKA SK a.s.

SKANSKA SK a.s.

Krajč 29

821 04 Bratislava

IČO: 31 611 762

IČ DPH: SK212000000

0338

Ing. Eva Mozolilková  
Na základo poverenia  
Vedúca ponúk  
Skanska SK a.s.



# PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikácie Mlynská ul. V Brestovanoch  
 Objekt: Časť II

Spracoval: Skanska SK a.s.  
 Ing. Matúš Hasil  
 Dátum: 12.3.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

7 805,40

1	K1	Frézovanie priečných spojok o hr.100 mm	kpl	1,000	775,80	775,80
2	K2	Pokl.asf.betonu AcP 16/II o hr. 30 mm	m2	435,000	5,68	2 470,80
3	K3	Pokl.asf.betonu AcO 11/II o hr.50 mm	m2	435,000	10,48	4 558,80

Celkom 7 805,40  
 DPH 20% 1 561,08  
 Celkom s DPH 9 366,48

V BRATISLAVE 12-03.2018  
 SKANSKA SK a.s.

SKANSKA Skanska SK a.s.  
 Krasná 20  
 821 04 Bratislava  
 IČO: 31611788  
 IČ DPH: SK2020178888

0326

  
 Ing. Eva Mozolíková  
 Na základe poverenia  
 Vedúca ponúk  
 Skanska SK a.s.

## Celková rekapitulácia

Stavba Zhotovenie konštrukčných vrstiev MK na Záhradnej ul. v Brestovanoch

Spracoval: Skanska SK a.s.  
Ing. Matúš Hasil

P.Č.	Popis	[1]	[2]	[3]
		Cena Celkom (€) bez DPH	DPH 20% (€)	Cena Celkom (€) s DPH
1	Komunikácia	37 481,38	7 496,28	44 977,66
2	Chodník	16 784,26	3 356,85	20 141,11
Cena celkom		54 265,64	10 853,13	65 118,77

V Bratislave 12.03.2018  
Skanska SK a.s.

SKANSKA Skanska SK a.s.  
Košická 29  
821 04 Bratislava  
IČO: 51 611 708  
V ODP: 510220978/2018

Ing. Eva Mozolíková  
Na základe poverenia  
Vedúca ponúk  
Skanska SK a.s.



# PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Zhotovenie konštrukčných vrstiev MK na Záhradnej ul. v Brestovanoch  
Objekt: Komunikácia

Spracoval: Skanska SK a.s.  
Ing. Matúš Hasil  
Dátum: 12.3.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

37 481,38

1 Zemné práce

4 902,67

1	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m <sup>2</sup>	13,500	11,44	154,44
2	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	201,600	4,45	897,12
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	38,880	5,03	195,57
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	240,480	4,50	1 082,16
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	240,480	1,52	365,53
6	174101001	Zásyp sypaninou fr. 22-32 so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,580	44,87	654,20
7	174101001.1	Zásyp sypaninou fr. 0-63 so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,580	41,77	609,01
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	1 152,000	0,82	944,64
9	popl.zem.	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	t	432,864	0,00	0,00

5 Komunikácie

23 460,80

10	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	m <sup>2</sup>	27,000	5,97	161,19
11	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m <sup>2</sup>	256,000	4,56	1 167,36
12	5640K001	Zhotovenie podkladnej vrstvy z asfaltového betónu frézovaného s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.150 mm	m <sup>2</sup>	256,000	6,59	1 687,04
13	565171212.1	Podklad z asfaltového betónu ACp 22 II. tr. 50/70 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	960,000	11,25	10 800,00
14	567122114.1	Podklad z kameniva spávaného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	27,000	34,71	937,17
15	577144211.1	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11 II. tr. 50/70 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	960,000	8,46	8 121,60
16	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,000	9,55	257,85
17	5922902710	Zámková dlažba Klartec ViaBlock hr. 80 mm, sivá	m <sup>2</sup>	27,000	12,17	328,59

9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie

9 117,91

18	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	602,52	2 410,08
19	917862111	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	384,000	12,59	4 834,56
20	5922903060.1	SEMMELOCK Obrubník cestný rovný 100/25/15 cm, sivá	ks	387,840	4,83	1 873,27

Celkom  
DPH 20%  
Celkom s DPH

37 481,38  
7 496,28  
44 977,66

V BRATISLAVE 12.03.2018  
SKANSKA SK a.s.

SKANSKA SK a.s.  
Ing. Eva Mozolíková  
Na základe poverenia  
Vedúca ponúk  
Skanska SK a.s.



# PONUKOVÝ ROZPOČET

Spracoval: Skanska SK a.s.

Stavba: Zhotovenie konštrukčných vrstiev MK na Záhradnej ul. v Brestovanoch

Ing. Matúš Hasil

Objekt: Chodník

Dátum: 12.3.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

16 784,26

1 Zemné práce

1 206,14

1	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	115,200	4,45	512,64
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	115,200	4,50	518,40
3	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	115,200	1,52	175,10
4	popl.zem.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	t	207,360	0,00	0,00

5 Komunikácie

13 734,84

5	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	m2	384,000	5,97	2 292,48
6	564861111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm	m2	384,000	4,56	1 751,04
7	567122114.1	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 100 mm	m2	84,000	26,56	2 231,04
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	384,000	8,54	3 279,36
9	5922902710.1	Zámková dlažba Klartec ViaBlock hr. 60 mm, sivá	m2	387,840	10,78	4 180,92

9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie

1 843,28

10	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	178,000	8,79	1 564,62
11	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x25x5 cm SIVÝ	ks	179,780	1,55	278,66

Celkom

16 784,26

DPH 20%

3 356,85

Celkom s DPH

20 141,11

V BRATISLAVE 12.03.2018  
SKANSKA SK a.s.

SKANSKA SK a.s.

Krajná 29  
831 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK202070009

0078

Ing. Eva Mozolíková  
Na základe poverenia  
Vedúca ponúk  
Skanska SK a.s.



Príloha č. 3  
**SKANSKA**

**Skanska SK a.s.**

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788

Telefón +421 2 48295 111  
Fax +421 2 48295 112

E-mail [skanska@skanska.sk](mailto:skanska@skanska.sk)  
Web [www.skanska.sk](http://www.skanska.sk)  
Člen skupiny Skanska

## POVERENIE

č. P/2907/2017

### Skanska SK a.s.

So sídlom: Krajná 29, Bratislava 821 04, Slovenská republika

IČO: 31 611 788

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Zastúpená: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

(ďalej ako „Spoločnosť“)

### poveruje

zamestnanca Spoločnosti:

**Ing. Ivana Dimitrova**, narodeného: 24.01.1974, trvale bytom Vodárenská 1, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, funkcia: Riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo (ďalej ako „Poverený“)

aby Spoločnosť zastupoval a konal v jej mene pri všetkých právnych úkonoch, podpisoval v mene Spoločnosti listiny, pracovnoprávne dokumenty, podpisoval a uzatváral zmluvy obchodného aj prevádzkového charakteru, vrátane všetkých právnych úkonov týkajúcich sa :

- verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z., v platnom znení, ktorých sa Spoločnosť chce zúčastniť, resp. zúčastňuje a ktoré vyhlási alebo zverejní ktorýkoľvek verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vrátane osôb podľa ustanovenia § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení (ďalej len „verejné obstarávanie“) vrátane podpisovanie žiadostí o nápravu a námietok.

### Spôsob konania:

Poverený koná v mene Spoločnosti spolu s ktorýmkoľvek členom predstavenstva Spoločnosti, pričom pri jeho podpise musí byť uvedené, že podpisuje na základe poverenia, jeho celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisuje.

Poverený je oprávnený spoločne s členom predstavenstva Spoločnosti udeliť poverenie inej osobe, aby na miesto neho konala za Spoločnosť vo veciach uvedených v texte tohto poverenia.

Poverenie sa udeľuje na dobu určitú do 31.05.2018.

V Bratislave dňa 02.05.2017

.....  
Ing. Miroslav Potoč  
predseda predstavenstva  
Skanska SK a.s.

**SKANSKA Skanska SK a.s.**  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478955  
0317

.....  
Ing. Pavol Abrhan  
člen predstavenstva  
Skanska SK a.s.

Toto poverenie v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá z neho vyplýva.

V Bratislave dňa 02.05.2017

.....  
Ing. Ivan Dimitrov  
riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo  
Skanska SK a.s.