

Zmluva o dielo číslo: ZCM/3489/501/20/26943.0060/V/EXT/042/OZ
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie diela v rámci akcie:
Brestovany – rekonštrukcia chodníka

medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

A. Základné údaje objednávateľa:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických
a realizačných :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
BIC (SWIFT) :
Číslo účtu (IBAN) :
E-mail :
Telefón/fax :
Ďalej v texte len ako „objednávateľ“

Obec Brestovany
Obecný úrad
J. Nižňanského, 919 27 Brestovany
Ing. Ondrej Kuhajda, starosta obce

Ing. Ondrej Kuhajda, starosta obce

Ing. Ondrej Kuhajda, starosta obce,
resp. ním poverený zamestnanec
00312312
2021133675
Prima banka
KOMASK2X
SK42 5600 0000 0010 0110 5001
oubrestovany@westcom.sk
+421/ 33 5596123, +421 33 5348701

B. Základné údaje zhotoviteľa:

Sídlo:
Zastúpený:

Zmluva sa týka :
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach technických
a realizačných :

- vo veciach zmluvných:

IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Obchodný register:
Bankové spojenie:
BIC (SWIFT) :
Číslo účtu (IBAN) :
Tel./FAX :
Mail :

Ďalej v texte len ako „zhotoviteľ“

Skanska SK a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo
Ing. Marek Štancel, Oblastný manažér – Západ
- obaja na základe poverenia
závod Inžinierske staviteľstvo, RVS 0501

Ing. Marek Štancel, Oblastný manažér
p. Branislav Štefunko, vedúci RVS 0501
Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior
31 611 788
SK2020478955
2020478955
OS Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka č.: 5012/B
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
INGBSKBX
SK79 7300 0000 0090 0004 2631
+421/2 48 295 111/+421/2 48 295 142
marek.stancel@skanska.sk, viktor.janovic@skanska.sk,
branislav.stefunko@skanska.sk

II. Predmet zmluvy, miesto a termín

1. Predmetom Zmluvy o dielo (v ďalšom ako ZoD) je zhotovenie diela - akcie :
„ **Brestovany – rekonštrukcia chodníka** „, nachádzajúceho sa na území Obce Brestovany, t.j. realizácia prác a dodávok v skladbe a rozsahu definovaných v ďalšom texte tejto zmluvy.
2. Rozsah diela je totožný s rozsahom prác podľa ponuky zhotoviteľa, predloženej zhotoviteľom objednávateľovi dňa 29.06.2020 na základe výzvy objednávateľa z 19.06.2020, a príloh k nej (projektová dokumentácia, výkaz výmer, a iné). Cenová časť ponuky zhotoviteľa ako Príloha č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Brestovany, katastrálne územie obce Brestovany
- 4 Termín realizácie :
 - a) Termín začatia : odovzdaním staveniska (predpoklad 07/2020)
 - b) Termín ukončenia: do dvoch mesiacov odo dňa odovzdania staveniskaDodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je priamo závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v ďalšom texte tejto zmluvy, predovšetkým však v odovzdaní staveniska pre realizáciu diela v priebehu mesiaca 07/2020. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu a o túto dobu bude upravený termín ukončenia diela.
5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu spôsobom a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
6. V prípade vzniku nepredvídateľných udalostí (vyššia moc), t. j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (o vzniku, ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať); v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác; v prípade príkazov, zákazov a obmedzení vydanými štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu plnenia tejto zmluvy o dobu trvania vyššej moci a zmenu ceny diela podľa čl. III. odst. 2.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený pod bodom č. 1 tohto článku vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
8. V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom tejto ZoD, ale s jeho realizáciou súvisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoD, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto na základe písomnej požiadavky objednávateľa zrealizovať. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto budú považovať za navyše práce a budú špecifikované a odsúhlasované v stavebnom denníku. Objednávateľ sa zaväzuje takto ním uplatnené navyše práce zaplatiť.
9. Zhotoviteľ zhotoví dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podľa súčasne platných príslušných technických noriem, vyhlášok a nariadení, súvisiacich s realizovaným zmluvným dielom.
10. Dielo, etapa, resp. časť tvoriaca predmet etapy sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
11. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne a zaplatiť zaň.

III. Cena

1. Cena v rozsahu predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení jeho neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa. Cena sa považuje vo vzťahu k objednávateľom poskytnutým podkladom a vo vzťahu k rozpočtu a množstvám v ňom uvedeným za cenu maximálnu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby realizácie diela, okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku zmluvy.

Položka rozpočtu	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 01 – Chodník pre peších	41 209,32	8 241,86	49 451,18
SO 02 – Dažďová kanalizácia	35 670,07	7 134,01	42 804,08
SO 03 – Verejné osvetlenie	7 952,96	1 590,59	9 543,55
SO 04 – Úprava výustu odvodnenia dažď. vody	6 694,93	1 338,99	8 033,92
CELKOM	91 527,28	18 305,45	109 832,73

Slovom : stodevät'tisíc osemstotridsaťdva 73/100 eur vrátane DPH.

- Ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám, ktoré by ovplyvnili cenu stavebných prác a ktoré zhotoviteľ, resp. objednávateľ nemohol predvídať (napr. celoštátne zmeny cien, zmena predpisu, devalvácia meny, zmena legislatívy, zmena rozsahu a pod.), prípadne bude nie z viny zhotoviteľa predĺžená doba výstavby oproti čl. II. odst. 4 tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na zmenu ceny diela za predpokladu, že uvedenú zmenu písomne odsúhlasia obidve zmluvné strany.
- Naviac práce oproti dohodnutému rozsahu sa budú fakturovať podľa skutočne vykonaných výmer podľa jednotkových cien, uvedených v ponukovom rozpočte, resp. podľa cien v čase realizácie platného cenníka, alebo vzájomne odsúhlasenej kalkulácie jednotkovej ceny. V prípade nezrealizovania časti prác podľa rozpočtu, zhotoviteľ nebude tieto nevykonané práce fakturovať.

IV. Spôsob platenia

- Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu predmetu diela má zabezpečené finančné krytie v plnom rozsahu.
- Zhotoviteľ bude realizovať predmet zmluvy na vlastné náklady. Súčasne sa zmluvné strany dohodli že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za ním realizované zmluvné dielo nasledovným spôsobom :
 - na základe mesačnej faktúry.** Podkladom pre vystavenie mesačnej faktúry a jej súčasť bude tvoriť medzi poverenými zástupcami zmluvných strán pre realizáciu podpísaný súpis vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží k odsúhlaseniu súpis vykonaných prác k 28. dňu mesiaca v ktorom práce vykonal. Poverený zástupca objednávateľa takto predložený súpis potvrdí do 3. dní od dňa predloženia.
 - na základe konečnej faktúry.** Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni v ktorom zhotoviteľ odovzdal a objednávateľ zrealizovaný predmet zmluvy prevzal. Podkladom pre faktúru a jej nedeliteľnú súčasť vo forme prílohy k nej bude tvoriť:
 - celkový súpis vykonaných prác medzi zmluvnými stranami vzájomne podpísaný,
 - protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela.
 Súpis vykonaných prác, ako i zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.
- Splatnosť mesačných a konečnej faktúry je 30 dní** od doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti bezodkladne na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravej faktúry objednávateľovi.
- Faktúra musí spĺňať náležitosti dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. v platnom znení a bude obsahovať tieto údaje:
 - označenie diela (akcie),
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry,
 - ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - dátum dodania,
 - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, sadzba DPH v percentách, čiastka DPH, fakturovaná čiastka s DPH,
- pri konečnej faktúre – celková fakturovaná čiastka a čiastka k úhrade po odpočítaní čiastok uplatnených formou mesačnej/ých faktúry/r
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- v texte zmluvy uvedené prílohy, t.j. :
 - a) pri mesačnej faktúre – vzájomne odsúhlasený súpis vykonaných prác v danom mesiaci
 - b) pri konečnej faktúre – celkový súpis vykonaných prác a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

V. Odovzdanie staveniska a podmienky realizácie a kontroly prác.

1. Odovzdanie staveniska zvolá objednávatel' do 2-och dní pred predpokladaným začatím akcie. Objednávatel'ovi vznikne nárok k vyzvaniu zhotoviteľa k prevzatiu staveniska po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi zbavené nároku tretích osôb, vypratane, s určením odberných miest napojenia vody a elektriny. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávatel' kópiu stavebného povolenia, resp. ohlásenia. Súčasne je zhotoviteľ v prípade, že objednávatel' nepredloží vyššie uvedené dokumenty, oprávnený pracovisko (stavenisko) neprevziať, resp. odstúpiť od plnenia tejto zmluvy s uplatnením si prípadnej škody súvisiacej s nerealizovaním predmetu zmluvy.
2. Objednávatel' prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú dobu výstavby inžiniersko-investorskú činnosť. Meno stavebného dozoru s presným údajom jeho adresy oznámi objednávatel' najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
3. Meno stavbyvedúceho s presným údajom jeho adresy oznámi zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
4. Objednávatel' je povinný zoznámiť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka, prípadne inou písomnou formou, so špecifikami BOZP a PO na stavbe.
5. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník a stavebný dozor objednávatel'a je povinný pravidelne, minimálne 1x za týždeň podpisom odsúhlasovať zápisy v denníku, prípadne zaujať stanovisko k týmto zápisom. V prípade, že tak neurobí do 5 dní, bude sa považovať za obojstranne záväzný a odsúhlasený zápis zhotoviteľa.
6. Objednávatel' umožní prístup na stavenisko dopravným prostriedkom zhotoviteľa a poskytne zhotoviteľovi priestor pre uloženie materiálu a náradia, miesto pre výrobu mokrých stavebných zmesí a miesto pre skládku stavebnej suty a výkopov, vo vzdialenosti podľa ponuky.
7. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávatel'a nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávatel'a počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
9. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo nedostatky vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
10. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávatel'ových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávatel'a až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
11. Ak zistí zhotoviteľ skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávatel'ovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávatel'ovi zmenu diela.
12. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávatel'ovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a príľahlých komunikácií.
13. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc vylučuje nárok objednávatel'a za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok objednávatel'a podľa tejto zmluvy, ktorý objednávatel'ovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zhotoviteľom v súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.

Počas doby trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosti predstavujúcej vyššiu moc, zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúcu vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy považujú aj mimoriadne opatrenia, rozhodnutia alebo odporúčania orgánov verejnej moci SR v súvislosti s šírením infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeným novým koronavírusom (ďalej tiež len "ochorenie COVID-19") či vznik akýchkoľvek nových skutočností alebo okolností v súvislosti s ochorením COVID-19.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Povinnosť zhotoviť dielo - jeho etapu riadne a včas, splní zhotoviteľ odovzdaním diela - etapy objednávateľovi. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je objednávateľom potvrdený **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 1 deň vopred.
2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ nasledovné doklady :
 - a.) kópie zo stavebného denníka,
 - b.) vyhlásenia o parametroch, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
3. Zhotoviteľ odovzdá dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má nedostatky brániace jeho riadnemu a správne užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto nedostatkov. Uvedené sa netýka väd a nedorobkov ktoré sami o sebe a ani v celku nebránia riadnemu užívaniu diela. V takomto prípade objednávateľ dielo prevezme pričom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené tieto vady a nedorobky vrátane dohodnutého termínu ich odstránenia.
5. Miestom plnenia zmluvného diela je stavba :
Brestovany – rekonštrukcia chodníka
6. Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné dielo
7. Protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela bude spísaný medzi poverenými zástupcami zmluvných strán v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po jednom originálnom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.
Protokol bude okrem základných údajov o zmluvnom diele obsahovať aj:
 - zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela,
 - konštatovanie objednávateľa, že zmluvné dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre ktoré zmluvné dielo nepreberá,
 - dodatočne požadované práce,
 - dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - záručnú lehotu a dĺžku jej trvania,
 - zoznam väd a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.
8. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku **24 mesiacov** odo dňa podpísania protokolu z preberacieho konania
9. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu počas jej trvania.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ.

11. Záruka sa nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
12. Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady materiálov a prác, dodaných objednávateľom, ani za vady prác, ktoré vznikli z väd materiálov dodaných objednávateľom.
13. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu nedostatkov diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, mailom a zároveň listovou zásielkou. V reklamacii musí objednávateľ popísať rozsah a druh vady, a ako sa táto prejavuje.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním nedostatkov diela najneskôr do 7-mych dní od prijatia písomnej reklamácie a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase, s prihliadnutím na meteorologické podmienky, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
15. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v čase preberania diela, zaniká jeho právo na odstránenie týchto väd a nedorobkov.
16. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
18. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozorniť objednávateľa a ten na ich použití trval.

VII. Zmluvné pokuty a ďalšie dohodnuté podmienky výstavby

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela - etapy, môže objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania, ak toto omeškanie nebolo spôsobené zo strany objednávateľa a to jeho činnosťou, nesplnením záväzku, resp. jeho nečinnosťou pri súčinnosti a spolupráci pri vykonávaní diela.
2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľom, dohodnutej v čl. IV., môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,03 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
3. Dodané práce sa stávajú vlastníctvom objednávateľa až po úplnej úhrade vystavenej faktúry zhotoviteľa. V prípade meškania s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo na vrátenie zabudovaných materiálov a ich demontáž na náklady objednávateľa, vrátane práva vstupu do objektu objednávateľa aj po odovzdaní a prevzatí diela za účelom ich demontáže a odvozu.
4. Všetky technické, cenové a odborné informácie ohľadom stavebných prác podľa tejto ZoD sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú zmluvnými stranami poskytované tretím osobám.
5. Objednávateľ je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať a byť súčinný so zhotoviteľom.
6. Maximálna celková výška zmluvnej pokuty je stanovená voči obidvom zmluvným stranám na 2 % z ceny diela

VIII. Odstúpenie od zmluvy.

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.
5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako **30 dní** po splatnosti.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom.

2. Zmluva je vypracovaná v troch exemplároch – jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa .
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musí to však urobiť písomne a platnosť nadobudne po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Za písomné výzvy a oznámenia medzi zmluvnými stranami podľa jednotlivých článkov tejto ZoD budú považované aj záznamy v stavebnom denníku.
5. Zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou pristúpiť na odstúpenie od zmluvy, resp. od niektorého záväzku v zmluve, ak sa plnenie stane nemožným. Plnenie nie je nemožné, ak je ho možné splniť v inom termíne, resp. s väčšími obtiažami.
6. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10 dní, zmeny údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste (sídle, štatutárne orgány a pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto zmluvy.
7. Komunikácia zmluvných strán bude prebiehať písomnou formou (poštou, faxom a e-mailom).
8. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich platných predpisov SR.
9. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto ZoD stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR nespôsobí to neplatnosť celej ZoD. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel ZoD a obsah jednotlivých ustanovení ZoD.
10. Zmluvné strany konajú na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a zmluvné strany porozumeli obsahu zmluvy.
11. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
12. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č.211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Týmto nie je dotknutá účinnosť §47a ods.3 Občianskeho zákonníka.
13. GDPR :
 - 13.3.1 Pre účely plnenie svojich zmluvných povinností a z dôvodu svojho oprávneného záujmu môže objednávateľ zhromažďovať, uschovávať, zdieľať a používať informácie o zhotoviteľovi a jeho zamestnancoch prípadne aj o ďalších osobách, ktorých osobné údaje mu zhotoviteľ poskytol. V každom jednom prípade, kedy zhotoviteľ odovzdáva alebo poskytuje objednávateľovi osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa svojou činnosťou akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii diela resp. plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy (napr. zmluvne dohodnutá osoba oprávnená konať za zhotoviteľa), je zhotoviteľ povinný preukázateľne a včas zabezpečiť a poskytnúť namiesto objednávateľa všetky informácie podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok aj ako „GDPR“) prípadne aj podľa podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa obdobne ako pri GDPR upravuje ochrana osobných údajov dotknutých osôb.

Zhotoviteľ je v takom prípade povinný informovať dotknutú osobu predovšetkým o tom, že objednávateľ je správcom jej osobných údajov, o účelu spracovania jej osobných údajov, o právnom základe spracovania jej údajov, o kategórii osobných údajov, ktoré poskytol objednávateľovi. V neposlednom rade je povinný rovnako informovať dotknutú osobu o jej práve požadovať od objednávateľa právo na prístup k osobným údajom, ktoré objednávateľ spracováva, o práve požadovať opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovávania osobných údajov ako aj o práve vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov a práve podať sťažnosť o dozorového orgánu (ÚOOÚ)

- 13.3.2 V prípade ak je pre spracovanie zhotoviteľom poskytnutých alebo odovzdaných osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sa svojou činnosťou akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii diela resp. povinností vyplývajúcich zo zmluvy potrebné zabezpečiť ako právny základ súhlas tejto osoby alebo osôb so spracovaním jej osobných údajov, zaväzuje sa písomný slobodný súhlas so spracovaním osobných údajov zabezpečiť objednávateľovi včas.
- 13.3.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu preukázať objednávateľovi na jeho žiadosť splnenie všetkých povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z odstavca 13.3.1 a bodu 13.3.3 bodu č.13
14. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú :
- Príloha č.1 : Špecifikácia zmluvného diela a jeho ceny – rozpočet
- Príloha č.2 : Fotokópia poverenia zástupcov zhotoviteľa k podpisu zmluvy

V Brestovanoch, dňa: 3.7.2020

Za objednávateľa:
Obec Brestovany

V Bratislave, dňa: 02.07.2020

Za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.

.....
Ing. Ondrej Kuhajda
starosta obce

.....
Ing. Ivan Dimitrov
riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo
-na základe poverenia

.....
Ing. Marek Štancel
oblastný manažér
-na základe poverenia

Príloha č.1

Rekapitulácia

Objekt: Brestovany - rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, .a.s.

P.Č.	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	2	3	4	5
1	Chodník pre peších	41 209,32	8 241,86	49 451,18
2	Dažďová kanalizácia	35 670,07	7 134,01	42 804,08
3	Verejné osvetlenie	7 952,96	1 590,59	9 543,55
4	Úprava výustu odvodnenia dažd. vody	6 694,93	1 338,99	8 033,92
	Celkom	91 527,28	18 305,45	109 832,73

Cenová ponuka

Objekt: Brestovany - rekonštrukcia chodníka

Časť: SO 01 Chodník pre peších

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, .a.s.

Vypracoval : Ing. Vybíralová

Dátum: 29.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkom	jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

41 209,32

1

Zemné práce

3 026,55

1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	105,000	4,57	479,85
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	13,32	106,56
3	122201109.3	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,000	0,49	3,92
	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,344	12,42	16,69
	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,344	0,49	0,66
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	126,344	5,32	672,15
7	167101101.1	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	122,000	3,54	431,88
8	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	9,344	4,94	46,16
	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	105,000	8,04	844,20
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	413,289	0,77	318,23
14	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	85,000	1,25	106,25

5

Komunikácie

14 467,06

16	5834100044 00	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	21,000	15,11	317,31
17	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8,200	4,61	37,80
18	564861111.6	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	341,800	9,37	3 202,67
19	564871111.3	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	9,400	20,99	197,31
20	567114311	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	9,400	45,48	427,51
21	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	78,900	18,05	1 424,15
22	578142111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr. 40 mm	m2	9,400	29,91	281,15
23	578901111	Zdršňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2	m2	9,400	17,54	164,88
24	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	8,200	58,47	479,45
25	596911112.1	Kladenie betónovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	319,300	15,46	4 936,38
	5922901940. 1	Betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (napr. Chyžbet typ Behaton)	m2	322,493	8,42	2 715,39
27	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,800	19,27	111,77
	5921952030. 1	Dlažba pre nevidiacich - drážková, hrúbka 6 cm, červená (napr. Chyžbet)	m2	1,919	29,24	56,11
	5921952010. 1	Dlažba pre nevidiacich - nopková, hrúbka 6 cm, červená (napr. Chyžbet)	m2	3,939	29,24	115,18

8

Rúrové vedenie

3 226,00

30	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	8,000	150,73	1 205,84
31	5923001321	Bodový uličný vpust NW200, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový	ks	8,000	163,24	1 305,92
32	5922700470	Kalový kôš k vpustu NW 200, sklolaminát biely, k zachytávaniu nečistôt	ks	8,000	39,32	314,56
33	5923001323	Liatinový rošt, lxšxh 500x270x25 mm, trieda D 400, pre 2-dielny bodový uličný vpust NW 200	ks	8,000	45,92	367,36
34	5923002088	BGZ-S Matica M 12, DI N 934, pozinkovaná, pre bodový uličný vpust NW 200	ks	32,000	1,01	32,32

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 892,19

37	113106121.1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	44,700	3,84	171,65
38	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	63,300	4,21	266,49
39	113107131.2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	28,600	9,83	281,14
41	113107141	Odstránenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	23,000	11,41	262,43
42	113107143.1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	3,400	13,38	45,49
43	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	6,500	5,40	35,10
45	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2,400	7,31	17,54
44	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	13,700	5,12	70,14
46	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	99,700	4,21	419,74
47	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	71,100	9,83	698,91
48	914001111.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	40,28	120,84
49	4044790590	IP6 „Priechodpre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	45,48	90,96
50	4044777000.1	Stĺpiky Zn stĺpik, f60 mm	ks	7,000	28,59	200,13
51	4044777004	Stĺpiky objímka, f60 mm	ks	4,000	5,20	20,80
52	4044777006	Stĺpiky viečko stĺpika, f60 mm	ks	2,000	1,30	2,60
54	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	20,000	8,58	171,60
55	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	20,000	0,45	9,00
56	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	20,000	0,29	5,80
57	916561111.1	Osadenie parkového, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	122,000	15,70	1 915,40
	5922902940.1	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá (napr. Chyžbet)	ks	123,220	1,75	215,64
59	917732112	Osadenie chodník, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	49,000	18,19	891,31
	5921954410.2	Obrubník cestný 100x20x15-5 cm (napr. Premac)	ks	49,490	4,09	202,41
61	917831514	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	14,025	30,67	430,15
62	palisády	Betónová palisáda 90 16,5x16,5x90 sivá (napr. Premac - typ Altiko 16)	kus	85,000	16,63	1 413,55
63	917862112	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	292,500	18,20	5 323,50
64	5922903060.1	Cestný obrubník 100(25)/25/15 - zvýšený (napr. Chyžbet)	ks	265,125	3,57	946,50

65	5922903060.2	Cestný obrubník 100(25)/25/15 - zapustený (napr. Chyžbet)	ks	121,200	3,57	432,68
66	919725112	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy	m2	9,400	6,50	61,10
67	919735112.2	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	222,300	3,51	780,27
68	919735113.1	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	8,600	10,58	90,99
69	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	16,600	12,60	209,16
	962042321	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,084	83,88	7,05
	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,084	104,85	8,81
70	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pátkami, -0,08200t	ks	1,000	9,10	9,10
71	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	12,800	4,47	57,22
72	979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	31,900	3,58	114,20
73	búranie_žlab	Vybúranie betónového odvodňovacieho žlabu	m	3,000	17,76	53,28
76	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	66,925	2,73	182,71
77	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	535,400	1,02	546,11
78	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	63,597	0,00	0,00
79	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,328	0,00	0,00
	979089212.1	Poplatok za skladovanie - kamenivo	t	63,597	0,00	0,00
	313515535.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	324,84	324,84
74	chránička	Osadenie delenej chráničky káblov spolu s výkopom a zásypom ryhy	m	31,000	21,04	652,24
75	3411316120	Chránička delená KOPOHALF CA - modrá 06110/2 CA	m	31,000	4,31	133,61

998 Presun hmôt 2 597,52

80	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	379,754	6,84	2 597,52
----	-----------	--	---	---------	------	----------

Celkem 41 209,32

Cenová ponuka

Objekt: Brestovany - rekonštrukcia chodníka

Časť: SO 02 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Vypracoval : Ing. Vybíralová

Dátum: 26.8.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkom	jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 33 520,10

1 Zemné práce 24 031,33

1	110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	km	0,220	129,94	28,59
	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	96,300	13,36	1 286,57
2	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1000 m3	m3	545,700	6,64	3 623,45
3	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	642,000	0,49	314,58
4	141702102	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	m	11,000	194,91	2 144,01
37	142359100	Rúrky oceľ. DN500	m	11,000	162,42	1 786,62
5	2863N2038	Objímka klzná M 90, výš.90, šír.180 mm - 90 00 28	kus	15,000	71,47	1 072,05
6	2863N2050	Tesniaca manžeta DN 400	kus	2,000	46,78	93,56
7	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	82,000	15,59	1 278,38
8	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	82,000	3,90	319,80
9	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	642,000	2,43	1 560,06
10	162601152	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 5-7	m3	163,000	5,02	818,26
11	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	163,000	3,35	546,05
12	167101103	Skladovanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	163,000	3,11	506,93
13	167101110	Uloženie sypaniny na skládke	m3	163,000	2,15	350,45
14	167101112	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - ostatné	t	212,000	0,00	0,00
15	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	479,000	5,83	2 792,57
16	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	163,000	32,84	5 352,92
17	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	163,000	0,96	156,48

4 Vodorovné konštrukcie 2 071,95

18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	32,049	33,05	1 059,22
19	452303114	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20	m3	1,500	123,87	185,81
20	4228D0609	Klapka žabia - DN 300	kus	1,000	84,46	84,46
21	583806500	Kameň lomový neupravený netriedený	t	2,000	371,23	742,46

8 Rúrové vedenie 7 416,82

22	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	26,000	4,40	114,40
25	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	6,000	45,22	271,32
23	871353122	Montáž potrubia kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 250, tesnenie gum. krúžkami	m	139,000	4,76	661,64
26	286110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	kus	28,000	66,79	1 870,12
24	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	63,000	5,10	321,30
27	286110350	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	13,000	100,77	1 310,01
30	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 250	kus	4,000	7,15	28,60
28	286507150	Odbočka kanalizačná PVC d 250/200 mm	kus	4,000	23,67	94,68
31	134422200	Štetovnice LARSEN S 235 JR G1 (11 373) III n	t	8,000	259,88	2 079,04
32	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	3,000	7,15	21,45
29	286507820	Odbočka kanalizačná PVC d315/200 mm	kus	3,000	29,94	89,82

33	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	26,000	2,29	59,54
34	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	202,000	2,45	494,90

PSV Práce a dodávky PSV 2 149,97

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 149,97

35	721999901	Plastová šachta D425 - komplet	ks	5,000	310,27	1 551,35
36	721999908	Plastová šachta D600 - komplet	ks	1,000	598,62	598,62

Celkem 35 670,07

Cenová ponuka

Objekt: Brestovany - rekonštrukcia chodníka

Časť: SO 03 Verejné osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, .a.s.

Vypracoval : Ing. Vybíralová

Dátum: 29.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkom	jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 7 952,96

D1 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi 1 353,71

1	21020-1012	ŽIAROVO POZINKOVANÝ STOŽIAR 6m, STK 60/60/3	ks	1,000	578,59	578,59
2	21020-1012.1	Výložník sklon 5° dĺžka 1,5m	ks	1,000	105,54	105,54
3	21020-1012.2	Svorkovnica s poistkovou vložkou D01 10A	ks	1,000	64,67	64,67
4	21020-1012.3	Tavná poistka 10A,E14	ks	1,000	1,39	1,39
5	21020-1012.4	Základ pre stožiar VO	ks	1,000	272,87	272,87
6	21020-1012.5	LED svietidlo 44W / 150lm/W	ks	1,000	330,65	330,65

vodiče, snúry, káble medené vrátane dĺženia pod omietku
drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvád

D2 314,95

8	0901 0102 046	Kábel 1 kV pevne uložený CYKY-J 4x10	m	30,000	5,39	161,70
9	0901 0102 041	Kábel 1 kV pevne uložený CYKY-J 3x1,5	m	10,000	1,07	10,70
10	0901 0102 046.1	Kábel 1 kV pevne uložený 1-NAYY-J 4x16	m	8,000	2,94	23,52
11	0901 0102 041.1	Pripojovacia skrinka SPP3 (do 63A)	ks	1,000	107,89	107,89
12	0901 0102 041.2	Poistková vložka 6A	ks	1,000	1,40	1,40
13	0901 0102 041.3	Pripojenie vedení do 10 mm2	ks	2,000	2,92	5,84
14	0901 0102 041.4	Štítok označovací na kábel	ks	1,000	3,90	3,90

D3 Elektroinštalačný materiál 513,09

15	0106 0201 005	Elektroinštalačná trubka FK 09090	m	30,000	4,39	131,70
16	0106 0201 005.1	Rúra PVC O250 mm	m	2,000	71,13	142,26
17	0106 0201 005.2	zaústenie kábla do stožiaru	ks	1,000	3,59	3,59
18	0106 0201 005.3	Ochranná rúrka FXP 25mm	m	10,000	2,51	25,10
19	0106 0201 005.4	Ochranná platňa KPL	m	10,000	3,83	38,30
20	0106 0201 005.5	Chránička PVC pevná 63mm	m	4,000	4,08	16,32
21	0106 0201 005.6	Utesňovací tmel	ks	1,000	20,74	20,74
22	0106 0201 005.7	Ukončenie vodiča do 10 mm2	ks	12,000	2,74	32,88
23	0106 0201 005.8	Svorka pre pripojenia na PEN vodič AlFe	ks	1,000	25,55	25,55

24	0106 0201 005.9	Svorka pre pripojenia na VO vodič AlFe	ks	3,000	25,55	76,65
----	--------------------	--	----	-------	-------	-------

D4 Zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu

4 020,38

25	460 01 0024	Vytýčenie trasy	km	0,100	324,84	32,48
26	460 20 0163	Výhlbenie káblovej ryhy zemina tr. 3, 35cm širokej a 80cm hlbkej	m	30,000	12,82	384,60
27	460 42 0022	Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	m	30,000	10,89	326,70
28	460 56 0163	Zasypanie ryhy 35cm širokej 80 cm hlbkej	m	30,000	14,58	437,40
29	460 65 0011	Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm	m	30,000	8,95	268,50
30	K73	Výstražné tabuľky elektro podľa STN 01 8012	kpl.	1,000	31,19	31,19
31	460 49 0011	Červená výstražná fólia s bleskom	m	30,000	0,91	27,30
32	K74	Prenosné dopravné značenie komplet	ks	1,000	194,91	194,91
33	K75	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	m2	15,000	7,62	114,30
34	460 01 0024.1	Vybúranie betónovej plochy	m3	10,000	52,84	528,40
35	460 01 0024.2	Vybúranie asfaltovej plochy	m2	10,000	12,71	127,10
36	460 01 0024.3	Betónovanie oprava plochy	m3	10,000	99,29	992,90
37	460 01 0024.4	Oprava plochy asfaltovaním	m2	10,000	49,69	496,90
38	460 01 0024.5	Prieraz v základoch stĺpa	ks	2,000	28,85	57,70

D5 Uzemnenie

273,55

39	2210 0102 2001	FeZn 10 mm	m	5,000	4,86	24,30
40	2210 0102 2001.1	FeZn 30x4 mm	m	30,000	6,07	182,10
41	2207 0101 001	Pripojovacia svorka SR3	ks	2,000	4,91	9,82
42	2207 0101 001.1	Pripojovacia svorka SR2	ks	2,000	4,96	9,92
43	2207 0101 001.2	Pripojovacia svorka SP1	ks	1,000	3,13	3,13
44	2207 0101 001.3	Vulkanizačná páska	bal.	2,000	22,14	44,28

D6 Pomocné práce

692,40

45	1201 0202 006	Vysokozdvížná plošina	ho d.	2,000	78,61	157,22
46	K76	Doprava materiálu	ks	1,000	249,48	249,48
48	K77	Likvidácia odpadu	kpl.	1,000	129,94	129,94
49	K78	Drobný montážny materiál vr. Montáže + doprava	kpl	1,000	155,76	155,76

D7 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

784,88

50	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	d	8,000	30,54	244,32
51	21329- 99081.1	Inžinierska činnosť	ho d	8,000	37,03	296,24
52	21329- 99081.2	Dokumentácia skutočného vyhotovenia v červenej ceruzke	ho d	8,000	30,54	244,32

Celkem

7 952,96

Cenová ponuka

Objekt: Brestovany - rekonštrukcia chodníka
 Časť: Úprava výstupu odvodnenia daždovej vody

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Vypracoval : Ing. Vybralová
 Dátum: 3.6.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkom	jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV HSV práce a dodávky 6 694,93

1 Zemné práce 3 089,64

111201101.S	Odstránenie krovín a stromov ručne	m2	175,000	2,61	456,75
132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1000 m3 vrátane odstránenia pňov a koreňov	m3	37,800	38,05	1 438,29
132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	37,800	0,49	18,52
167101103	Skladovanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	37,800	4,46	168,59
174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	21,875	12,77	279,34
175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	14,505	50,20	728,15

4 Vodorovné konštrukcie 179,33

451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	3,750	47,82	179,33
-----------	---	----	-------	-------	--------

5 Komunikácie 860,21

564861111.6	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6,000	15,06	90,36
596911112.1	Kladenie betónovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	6,000	17,60	105,60
597661112.S	Rígel dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	m	10,000	55,37	553,70
524111422	Zlakovka 620x330x152	ks	33,000	3,35	110,55

8 Rúrové vedenie 2 046,24

871424056	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 500	m	25,000	9,36	234,00
2861200109 00.S	Rúra PVC kanalizačný systém D 500 mm, dl. 5 m, SN4	ks	5,000	327,44	1 637,20
899623111	Obetónovanie potrubia, bet. prostým v otvorenom výkope DN 500	m3	1,000	175,04	175,04

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 259,68

113106121.1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	6,000	4,98	29,88
113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	8,000	8,45	67,60
916561111.1	Osadenie parkového, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	4,000	16,04	64,16
5922902940. 1	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	4,000	1,75	7,00
917732112	Osadenie chodník, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	4,000	18,67	74,68
5921954410. 2	Obrubník cestný 100x20x15-5 cm	ks	4,000	4,09	16,36

998 Presun hmôt 259,83

998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,361	22,87	259,83
-----------	---	---	--------	-------	--------

Celkom

6 694,93

POVERENIE

č. P/4024/2019

Skanska SK a.s.

so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 611 788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

v mene ktorej koná: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Abbrhan, člen predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

p o v e r u j e

zamestnancov Spoločnosti:

Ing. Ivan Dimitrov, narodený: 24.01.1974, Slovenská republika, vo funkcii: Riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo,

a

Ing. Marek Štancel, narodený: 05.07.1978, Slovenská republika, vo funkcii: Oblastný manažér

(ďalej len „Poverení“)

aby Spoločnosť zastupovali pri podpisovaní nižšie uvedených úkonov (zmlúv) týkajúcich sa výlučne predmetu činnosti závodu Inžinierske staviteľstvo

- Zmluvy o dielo, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Kúpne zmluvy, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Zmluvy o inžinierskej činnosti pri vykonávaní diela (stavby), o kontrolnej činnosti, zmluvy na expertízy, znalecké posudky a poradenstvo do výšky 700 000,00 EUR vrátane
- Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa hnutelných vecí do výšky 1 800,00 EUR vrátane
- Zmluvy o pôžičke a výpožičke hnutelných vecí s dobou trvania do 3-och mesiacov
- Zmluvy súvisiace s realizáciou predmetu podnikania spoločnosti (napr. o strážení staveniska, o preprave vecí a osôb, o poskytovaní služieb BOZP a PO, o nájme a prevádzke dopravného, resp. mechanizačného prostriedku, o skladovaní, o uložení vecí, zmluvy na energie, uloženie a likvidáciu odpadu, inomínatne zmluvy) do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Výberové konania (subdodávateľské práce, dodávky materiálov a služieb): oznámenie výsledku uchádzačovi, akceptačný list k ponuke uchádzača do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Predloženie ponuky na práce, dodávky a služby do výšky 9 250 000,00 EUR vrátane
- Nájomné zmluvy – dlhodobý HM (Spoločnosť ako prenajímateľ), nehnuteľný majetok s výpovednou dobou do 6 mesiacov vrátane
- Zmluvy súvisiace so správou majetku spoločnosti, vrátane dodávky médií, komunikačných služieb, upratovanie a stráženie majetku, zmluvy o nákupe kancelárskeho materiálu, ubytovanie, občerstvenie, zabezpečovanie prekladateľských a tlmočnických služieb, stravovacích služieb do výšky 700 000,00 EUR vrátane
- Zápočet a nakladanie s pohľadávkami (zmluvy o postúpení pohľadávok, dohody o splátkach, pristúpenie k záväzku, prevzatie dlhu, odpustenie dlhu, dohody o urovnaní, zmier, do výšky 70 000,00 EUR vrátane
- Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa cudzích nehnuteľností do výšky 7 000,00 EUR mesačného nájomného vrátane

- Nájom bytu pre ubytovanie zamestnanca do výšky 1 800,00 EUR mesačného nájomného vrátane
- Zmluvy s dodávateľmi médií dodávaných na stavbu v súvislosti s vykonávaním diela
- Zmluvy o budúcich zmluvách k vyššie uvedeným typom právnych úkonov

Spôsob konania:

Poverení konajú v mene Spoločnosti spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia, ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie.

Toto poverenie sa udeľuje na dobu určitú do 17.08.2020.

V Bratislave, dňa 16.08.2019



SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

0317


.....
za Skanska SK a.s.
Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



.....
za Skanska SK a.s.
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva


Toto poverenie v plnom rozsahu prijímame a zaväzujeme sa, že neprekročíme právomoc, ktorá nám z neho vyplýva.

V Bratislave, dňa 16.08.2019



.....
Ing. Ivan Dimitrov
riaditeľ závodu Inžinierske stavitelstvo
Skanska SK a.s.

V Bratislave, dňa 16.08.2019



.....
Ing. Marek Štancel
oblastný manažér
Skanska SK a.s.