ZMLUVA O DIELO &. 62/2023/2
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona C. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik”)

Zmluvné strany:

Mesto Gabcikovo

sidlo: Hlavna 1039/21, 930 05 Gabcikovo

ICO: 00 305 391

v zasttpeni: PhDr. Fenes Ivan LL.M, MBA — primator mesta
IBAN: . -

e-mail: gabcikovo@gabcikovo.sk

tel: +421 31 55 94 101

(dalej len ,Objednavatel”)

a

BALA, a.s.

sidlo: Velka Budafa 66, 930 34 Holice

ICO: 36 228 427

v zastpeni: Ine. Ladislav Németh — predseda predstavenstva

IBAN:

e-mail: bala@bala.sk

tel: +421 31 562 31 41

Spolo¢nost zapisand v obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa, vlozka ¢. 10074/T

(dalej len ,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej tie7 ako ,Zmluvné strany” alebo kazdy z nich samostatne ako
,Zmluvna strana“)

sa dohodli na zneni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva“):

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je realizicia diela ,ZvySenie kapacity mS
Komenského v Gabéikove o pavilony D a E“ na pozemku parc. €. 2591/1 v katastralnom Gzemi
Gabtikovo Zhotovitelom pre Objednavatela (dalej tiez ,Dielo”). Vystavba bude realizovana na
zéklade stavebného povolenia ¢. 39380/DS/12103/2023/033-HJ, €. ID: 12542/003, vydaného
Mestom Dunajska Streda dna 15.08.2023, podia projektovej dokumentacie z 03/2023
vyhotovenej spolocnostou PZ-CONSTRUCT, s.r.o., 1CO: 36 832529, so sidlom Velkoblahovska
6750/9E, 929 01 Dunajskd Streda (dalej len ,Projektova dokumentacia“) a spracovaného vykazu

vymeru, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

1.2 Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objedndvatela Dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma podla:

a) Projektovej dokumentacie

b) Stavebného povolenia

¢) oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,
d) ponuky Zhotovitefa, ktora tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a

e) pokynov Objednavatela.
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Zhotovitel potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou Diela a s
podkladmi uvedenym v bode 1.2, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k realizicii
Diela (vratane $pecifik staveniska, napr. pripojnych bodov) aze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné. Zhotovitef tieZ potvrdzuje, ze

vsulade s riadnym obozndmenim sa s Dielom a bolj vyhotovené (plne a kompletne a Zhotovitel
do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizdciou Diela vzniknat,
Sucastou Diela je tiey Vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela a jej

dodanie Objedndvatelovi.

’

prirealizicii Diela v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve, pricom sa zavazuj(
poskytnut si vzajomny sucinnost nevyhnutny pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok II.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a Objednavatelovi dodat Dielo bez vad a nedorobkov
bréniacich jeho riadnemu pouZivaniu.

Pri realizcii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vieobecne
zadvaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, technickymi normami, v sdlade s
Projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri
realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho poufitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzije
materialy, ktoré spfﬁaj(; podmienky a poZiadavky uvedené v zékone €.90/19987.z. 0 stavebnych
vyrobkoch v dplnom zneni zdkona ¢. 314/2004 7. z., technické poZiadavky na poziarnu
bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢ 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpetnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb a technické poziadavky
na poufZitie v zdravotnickom zariadeni. Pri realizécii Diela je Zhotovitel povinny dodrZiavat
harmonogram vykonavania Diela (dalej len »Harmonogram®) tvoriacj prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, e sa oboznamil so vSetkymi podkladmi uvedenymi v bode 1.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom staveniska, kde
bude Dielo realizované, Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze v priebehu vykondvania
Diela nemd pravny narok na Upravu zmluvnych podmienok.

Clanok 1.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 7. 7. 0 cendch v zneni neskorgich
predpisov. na cene za celé Dielo vo wvyske 722 834,33 EUR bez DPH (slovom:
sedemstodvadsat’dvatisicosemstotridsat’§tyri euro tridsattri centov bez DPH), tj. vo vyske
867 401,20 EUR s DPH (slovom: osemsto§est’desiatsedemtiSfcétyristojeden euro dvadsat centoy )

(dalejlen ,Cena za Dielo”).

e
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Zmluvné strany sa dohodli, 7e Zhotovitel je povinny na zéklade vyzvania Objedndvatela, v lehote
uréenej Objednévatelom nie krat3ej ako tri (3) dni, vinkulovat na bankovom ucte Zhotovitela ako
vykonovt zéruku finanéné prostriedky vo vyske 5% Ceny za Dielo alebo poskytnit ako vykonovi
zéruku bankovt zéruku v prospech Objedndavatela vo vyske 5% z ceny za Dielo, pricom jedind
podmienka cerpania bankovej zaruky, alebo zvinkulovanej sumy na Ucte Zhotovitefa, bude
iadost Objednavatela. Vykonova zéruka bude sluzit ako garancia na riadne a vCasné vykonanie
Diela Zhotovitelom a bude zriadena minimalne na obdobie do odovzdania Diela Zhotovitefom
Objedndvatelovi na zdklade pisomného odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

Porudenie povinnosti Zhotovitela zloZit riadne avcas vykonovu zaruku bude povaZované za
podstatné porudenie Zmluvy, so vznikom préva Objednavatela od tejto Zmluvy odstupit.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky Diela v lehotach
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani
Casti Diela, bude mu vykonova zéruka v plnej vyske Objednavatefom uvolnend, na zaklade jeho
pisomnej Ziadosti. V pripade, ak Zhotovitel vady Diela neodstrdni, zabezpeci ich odstranenie
Objednavatel na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny
pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitefa, jednostranne
zapotitat s vykonovou zérukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitefovi vrdtend vykonova
zaruka, znizend o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo su uréené v ocenenom vykaze vymer, tvoriacom prilohu €. 1 tejto
Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne uvadzajt, Ze priloha urcujlca Cenu za Dielo je GpIna a zavdzna.
K zmene ceny za Dielo mdze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to
vyluéne postupom, ktory je v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Cena za Dielo zahriiuje véetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto
Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov na zriadenie
a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, ldvky a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skusok, zabezpetenie bezpednosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych komunikaciach,
odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné, elektricki energiu, k obstaraniu
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na Dielo a k zabezpeceniu projektu skuto¢ného

vyhotovenia Diela Zhotovitefom a pod.

Objednavatel sa zavézuje vcas zaplatit Zhotovitefovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé casti,

ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objedndvatefa menit
obsah a rozsah Diela dohodnuty v tejto Zmluve a jej prilohach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu za Dielo jednorazovo do 15 dni po
protokolarnom odovzdani kompletného Diela, t. j. po odovzdani poslednej Casti Diela, vratane
projektu skutoéného vyhotovenia Diela. Prilohou faktary budd podrobné supisy dodanych
tovarov a vykonanych prac dokumentujice pinenie Zhotovitela a podpisané a odsuhlasené
technickym dozorom Objednavatela. Zhotovitel zasle Objedndvatefovi dva originaly prislusnej
faktury a zavizuje sa na poZiadanie Objedndavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie

origindly dotknutej faktury.
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Faktdra je splatnd do 60 dni od ich dorucenia Objedndvatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut
driom nasledujiucim po dni, v ktorom bola fakttira preukazatefne dorucena Objedndavatelovi,
pokial z tejto Zmluvy dalej nevyplyva inak. Cena bude uhradend na Ucet Zhotovitela uvedeného

v zdhlavi tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat nélezZitosti podla & 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Prilohou faktiry bude dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie
s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanud polozku pocet jednotiek, celkova cena, podpisany
technickym dozorom Objednavatela.

V pripade, Ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat nesprdvne alebo nelpiné uddaje,
Objedndvatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je
povinny fakturu (dafovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd.
Po dobu opravy, t.j. prepracovania adoplnenia nesprdvnej alebo neuplnej faktliry nie je
Objedndvatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary
zac¢ne plynuat odo dnia jej dorucenia Objedndvatelovi.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne
od ustanoveni tejto Zmluvy, jej priloh, Projektovej dokumentacie alebo Stavebného povolenia
Objedndvatel neuhradi; tieto prace na vyzvu Objedndvatela Zhotovitel na vlastné naklady bez
zbytocného odkladu odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak
Objedndvatel alebo nim uréend osoba na naklady Zhotovitela, ktoré moézu byt kompenzované z

vykonovej zaruky.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial tieto cCinnosti neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (naviac prace), mdzie sa
Zhotovitel domdhat primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt
vykonané vylu¢ne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve alebo na zdklade
zapisu v stavebnom denniku odsthlasenom technickym dozorom Objednavatela i Statutdarnym
zastupcom Objedndvatela s uvedenim ceny prace naviac, v opachom pripade Objedndvatelovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit a je opravneny pozadovat ich odstranenie

primerane podfa bodu 3.14.

Clanok IV.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo podla cCasového planu (harmonogramu) tvoriaceho
neoddelitelnt stacast Zmluvy ako priloha €. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie Harmonogramu bude
povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy, so vznikom prava Objedndvatela od Zmluvy

odstupit.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Harmonograme je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto

Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy oproti Harmonogramu
z dévodov nie na strane Objedndvatela a nie z dovodov vysSej moci, ma Objedndvatel prévo
Ziadat o Zhotovitela zmluvnt pokutu podla ¢lanku XI. bod 11.1 pism. a) Zmluvy.
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Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, Gtok, atd...), ktord by mohla ohrozit kvalitu préac alebo v pripade prekazky, ktord nastala
nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, 7e
by Zhotovitel tito prekdzku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ §tatnej spravy. Préce je Zhotovitel oprdvneny prerugit
len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny vykonavanie Diela prerusit iz dalich

dévodov vyslovne uvedenych v tejto Zmluve.

O dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla predchadzajiceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel oprdvneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu ozndmit Objednavatelovi
a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim, v opa¢nom
pripade prévo na prediZenie terminu dokon&enia Diela zanikd. Ak by takdto prekdzka spdsobila
prerusenie plnenia zmluvnych zdvézkov na viac ako jeden (1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodnd
na inych opatreniach, prip. na inych postupoch daldej realizacie Zmluvy. Rovnakym spdsobom
postupuje Zhotovitel' iv pripade, pokial price na Diele budd preruené z dévodov na strane

Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerueni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Omeskanie Zhotovitefa vzniknuté z dévodu omeskania subdoddavatefa Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omegkanie Zhotovitela.

Objednavatel mé prévo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerugenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrénia vzniku $kody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej $kody

alebo posSkodenia Diela.

Clanok V.
MIESTO VYKONAVANIA DIELA

Miesto vykondvania Diela je uvedené v &lanku I. Zmluvy. Objedndvatel vyzve Zhotovitela na
prevzatie staveniska pisomne najneskér do piatich (5) pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti
Zmluvy a to minimdlne pét (5) pracovnych dni pred jeho odovzdanim Zhotovitelovi.

Lehota na zhotovenie Diela a jeho dodanie Objednavatelovi podla Harmonogramu zacina plynut
dilom prevzatia staveniska Zhotovitelovi.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objedndvatela
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Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie Diela v kadom
stupni realizécie. Ak pri kontrole zisti, e Zhotovitel porusuje svoje povinnosti (napr.
nedodrZiava Harmonogram), mé pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizéciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej, pisomne Objednavatelom urcenej dobe, nespini svoju povinnost, m4
Objedndvatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat mesacne a
vidy pred planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
technicky dozor Objedndvatela na zgklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade
Casového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Préva a povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit ¢innost potrebnd na vykonanie Diela

podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo sim a prostrednictvom svojich subdodavatelov,
ktorych vybral sdm Zhotovitel alebo urcil Objednévatel. Zoznam subdoddvatelov
nominovanych Objedndvatefom tvori prilohu €. 4 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred za&atim vykondvania Diela uzavriet a udr¥iavat v platnosti po
celd dobu vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu
spbésobend na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich 0sdb, ktord bude spOésobend
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela. Poistné krytie musi byt minimalne vo vyske Ceny za
Dielo. Na poZiadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny predloZit v lehote do troch (3) dni
Objednavatefovi ku kontrole platnd poistnd zmluvu. V pripade porusenia ktorejkolvek
povinnosti Zhotovitela podfa tohto pism. ¢) je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy

odstupit.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodr¥iavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavainé poruienie Zmluvy so
vznikom prava Objednévatela od tejto Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny udrZiavat ¢istotu v priestoroch Objedndvatela; likvidovat odpady
v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednévatela zdpisom do
stavebného dennika o tom, 7e vykonané prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal
kontrolu tychto vykonanych préc, ktoré boli zakryté. Pri porudeni tejto povinnosti je povinny
umozZnit Objedndvatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci v rozsahu ustanovenom zékonom ¢&. 124/2006 Z. 7. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a spineni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou &.
147/2013 Z .z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spasobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti a dalgimi osobitnymi predpismi.
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h) Zhotovitel je povinny vykondvat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori splfiaji predpoklady na vykon préce so zretefom na ich zdravotny stav, najmd na
vysledok postdenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odborni spdsobilost podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavdzuje vo vztahu k svojim
zamestnancom a pracovnikom dodrZiavat vsetky ustanovenia zdkona ¢. 311/2001 Z. z.
Zékonnik prace v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pradvnych predpisov, a to najma,
avsak nie vyluéne, zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov;

i) Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri
ktorych mdZe vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
Castejsie vznikd poskodenie ich zdravia, moéZe zamestnanec Zhotovitefa len na zdklade
platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornd sposobilost
potrebni na vykon prace preukdzat prislusnou dokumentéciou.

j) Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené
zdkonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také cinnosti vykondva.

k) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym a dplnym dokoncenim a
riadnym splnenim vsetkych zévazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim
Diela Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzdd Dielo Objednavatelovi a
Objedndvatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,
ktoré by brénili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma Dielo vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstrdnenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Kaidd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mézu brénit riadne a vcas vykonat Dielo.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druhi Zmluvnl stranu s dostatonym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brdania realizovat predmet Zmluvy

v pldnovanom termine.

Clanok Vil.
TECHNICKY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril vykondvanim funkcie technického dozoru Objednavatela: .................. y

osvedcenia ......ccceeeenn..

Technicky dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prdc, ich kvalitu
a vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon*) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi

Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie

v~ % . ArIAT
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7.7

7.8.

8.1

8.2

8.3

8.4

a pracoviska, pocasia, rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
Vv pripade ich napojenia na energeticky siet stavby, ddaje o zadati 3 ukonceni prace ¢ udalosti
a prekdzok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Clanok v,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela, ktorym Objedndvatel Dielo preberd od
Zhotovitela (dalej len »Protokol”). Protokol musi byt podpisany zéstupcom Objednavatela
i Zdstupcom Zhotovitela.

Objednavatef prevezme Dielo v silade stouto Zmluvou podla ¢asového Harmonogramu og
Zhotovitela Protokolom, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne
poverenymi zdstupcami Zmluvnych stran a technickym dozorom. Pisomné poverenia budg
prilohou protokoly o odovzdani a prevzati Diela.



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedc¢ujtce kvalitu a kompletnost Diela, najma:

a) Prislusna kopiu casti Stavebného dennika,
b) Sprédvy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,
c) Vysledky merani a skisok platné ku dfiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo iné

dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f)Zépisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli vpriebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a jedenkrat v

CD/DVD formate,
i) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 8.5 tohto ¢ldnku pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu a Objedndvatel méze odopriet

prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky braniace riadnemu uZivaniu
Diela, nepovaZzuje sa Dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne
a vcas splneny. Objedndvatel’ je oprdvneny takto pontknuté Dielo neprevziat. V pripade, ak
Objedndavatel odmietne Dielo prevziat, uvedie tito skutoc¢nost v Protokole s uvedenim dévodu
neprevzatia Diela. Zaroverni Zhotovitel v protokole uvedie primerani lehotu na odstranenie
zistenych nedostatkov Diela a termin nového preberacieho konania.

Za deri odovzdania alebo der ukonéenia uspedného preberania Diela sa rozumie der podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela zastupcami oboch Zmluvnych strén.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok IX.) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST zZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané riadne a vcas, v sulade s ustanoveniami

tejto Zmluvy.

Dielo ma vady, najma ak:
a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zédkonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamdciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do patnastich (15) pracovnych dni. Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

évady/poruchy, ktori  budy vybaveni potrebnymj zariadenija,

Objednavater je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde Sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat'.

zodpoveds.
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Opatrenia zamedzujice vzniky nekvalitne prevedenych prac, alebo podkodeni uz zrealizovanych
prdc ato pocinajic kontroloy doddvanych materiglov a vyrobkov aich atestov, kontroloy
dodrZiavania technologickych postupov, vrdtene prac a Cinnosti  svojich pripadnych
subdoddvateloy.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udriby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a udribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny

9.15

Clanok X.
ZODPOVEDNOST zA $KoDU

10.1 Zhotovitef zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vznikndi Objednavatelovi v désledku porugenia
povinnosti Zhotovitela, vyplyvajtcich Ztejto Zmluvy alebo 70 vSeobecne zévdznych prdvnych
predpisov, a to neobmedzene, do vysky vzniknutej $kody.

10.2  Zhotovitel sa zavazuje, e odskodni Objedndvatela v stvislosti s akoukolvek $kodou, ktora bola

Clanok Xi.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, se vV pripade porugenia zavédzkov Zhotovitela vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit s; nizSie uvedené zmiuvné pokuty u Zhotovitela
a Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objedndvatelovi uhradit:

a) Za nedodrianje terminu dokoncenia a dodania Diela podla Harmonogramu (vratane
ktorejkolvek jeho ¢asti podla Harmonogramu), zmluvny pokutu vo vygke 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo za kaZdy zacaty kalendérny derj omeskania a? do doby dokonéenia a dodania

Diela alebo jeho ¢asti.

b) Za omeskanie Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom Protokole,

¢) Za nezriadenie vykonovej zabezpeky v lehote podia tejto Zmluvy alebo urcenej
Objedndvatelom vo vySke 2000 EUR za kaZzdy deri omegkania Zhotovitela a? do doby

splnenia povinnosti.

d) V pripade poruienia povinnosti podfa zakona & 82/2005 z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkona ¢. 82/2005 7. 2.") zmluvna pokutu v sume sankcie udelenej
objednavatefovi nodla 73knna X 0n rmane - -



a/alebo porusenim povinnosti Zhotovitela podla uvedeného zakona, najmenej viak v sume 5§
000 EUR za kaZdého pracovnika za kasdé jednotlivé porusenie.

¢) V pripade porusenia inej povinnosti podra tejto Zmluvy, za ktord nie je uréens individudlna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 300 EUR za kaydé jednotlivé porusenie,

a to aj opakovane.

11.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené vtomto ¢&ldnku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dfia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatefom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujy inak.

11.3 Odsttpenie od Zmluvy neznamen4 zanik naroku na zmluvny pokutu alebo na ndhradu Skody.

11.4 Zaplatenim zmluvne;j pokuty nezanikd narok Objedndvatela na nidhradu Skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zékona ¢. 513/1991 zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov alebo pripadné

odstupenie od Zmluvy.

Clanok XiI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

12.1 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami
a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytovani NFP, a to
oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebné st&innost.
Oprédvnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:

a) Poskytovatel prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvys3i kontrolny trad SR, Certifika¢ny orgédn a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)Orgén zabezpetujtci ochranu finanénych zdujmov EU,

8) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) a? f) vsdlade s prislugnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

12.2° Vietky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zgklade tejto Zmluvy, budi uvedené v
liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, pokial
ztejto Zmluvy nevyplyva, Je postacuje e-mail. Vetky oznamenia zasielané doporucenym listom
budt zasielané s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spésobom, na adresy uvedené
vzdhlavi tejto Zmluvy alebo neskdr pisomné oznamené adresy Zmluvnych stran. Kazdé
oznamenie (pisomnost) sa bude povaZovat za dorucent aj momentom odmietnutia jej prevzatia
Zmluvnou stranou, alebo momentom vratenia zdsielky neprevzatej vodbernej lehote jej

odosielatelovi.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoc¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo podla § 17

Obchodného zakonnika.

12.4 Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieéit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami
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a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim
zavdzkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia,
Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budd
rieSené na miestne a vecne prislusSnom stde Slovenskej republiky podla pravneho poriadku

Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i

doplnenie Zmluvy neplatné.

Clanok Xiil.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zdvazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajliceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spdsobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, Objedndvatel vysporiada pohfaddvky
Zhotovitela podla bodu 13.8 tohto ¢ldanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit z dévodov uvedenych v tejto Zmluve
alebo z dévodov stanovenych vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi. Kazda Zmluvné strana
je opravnena od Zmluvy odstupit i z dévodov podstatného porusenia Zmluvy v zmysle bodu 13.4.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie Diela z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) vyhldsenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie Diela alebo jeho Casti od Zhotovitela svadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) omeskanie vo¢i Harmonogramu (vratane Ciastkovych terminov) o viac ako desat (10) dni
z dovodov na strane Zhotovitela,

g) iné podstatné porusenie podfa textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nespini
svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy. bude povaZovat za nepodstatné

porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je uc¢inné driom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.



v

13.7 Odstapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov n
ndhradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resg.
opomenutia Zmluvnej strany pred Géinnostoy odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnostj pokia
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. cistenim priestorov Objednavatel:
a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednostij za vady
tych Casti predmety Zmluvy, ktoré holi do odstupenia zrealizované,

13.8 Vysporiadanie pohladavok z tityly odstupenia od Zmluvy:
a) cast dodaného 3 zhotoveného Dielg uhradeng Objednévatefom zostava vlastnictvom
Objednévatera,
b) Objednévaterje dalej povinny uhradit Zhotovitelovi ceny tych casti predmety Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebrateé Objedndvatelom do dfia
nadobudnutia Ucinnosti odstlpenia od Zmluvy,

Clanok Xiv.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Priloha &, 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 - Ponuka zhotovitela

Priloha ¢. 3 - Harmonogram

Priloha ¢. 4 — Zoznam nominovanych subdodavateloy

14.4V pripade, ak niektoré ustanovenije tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoven| tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a acinné. Zmiuvné strany
sa vtakom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo ned¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Ucinnym znenim, ktoré ¢&o najlep3ie zodpoveds pévodne

14.5Zmluvné strany vyhlasuju, e s text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahy
a pravnym Gcinkom 7 nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy sg dostatoc¢ne jasné, ur¢ité
a zrozumitelné, Podpisujtce 0soby st oprévnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasy ju podpisali.



14.7 Tato Zmluva sa povinne zverejiiuje v zmysle § 47a Obéianskeho zékonnika a podla & 5a zékona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam v zneni neskorgich predpisov. Zmluvné strany
suhlasia so zverejnenim Zmluvy na webovom sidle (internetovej stranke) Objednéavatela.

14.8Zmluva nadobuida platnost jej podpisom opravnenymi zastupcami Zmluvnych strédn. Zmluvné
strany sa vsdlade s ustanovenim § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dohodli na odlo¥eni
ucinnosti tejto Zmluvy, ato po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok: (i) podpisanie
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, (i) schvalenia procesu verejného
obstardvania poskytovatefom nendvratného finan¢ného prispevku, (iii) zverejnenie podpisanej
Zmluvy na webovej stranke verejného obstardvatela. Objedndvatel si vyhradzuje pravo odstupit od
tejto Zmluvy bez udania dévodu Vv nadvdznosti na dorucené Rozhodnutie 0 nepriznani
nendvratného finanéného prispevku a/alebo spravy z kontroly verejného obstardvania, ato bez
naroku Zhotovitela na ndhradu Skody.

V Gabcikove, dria 08.12.2023

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

\“ ..... . « - R L L R T
PhDr. Fenes Ivén, LL.M, MBTA 7 «ig. Ladislav Németh
Mesto Gabcikovo BALA, a.s.

primdtor predseda predstavenstva
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