Zmluva o dielo €. 15/2014

uzavreta podra § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov v silade
s § 45 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich prepisov

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara s (ispesSnym uchadzatom v postupe zadavania zakazky podla § 100 zakona €. 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej aj
,zakon o verejnom obstaravani®), ako vysledok verejného obstaravania, ktoré bolo zverejnené vyzvou na
predkiadanie ponik vo Vetniku verejného obstaravania.

l. Zmiuvné strany

Na jednej strane :

Verejny obstaravatel: Obec Gabdikovo

Sidlo organizacie : 93005 Gabcikovo
Statutar: lvan Fenes, starosta obce

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gtu:

Zastupca spinomocneny

na rokovanie vo veciach:

zmiuvnych: Ivan Fenes, starosta obce

technickych: Ing. Arpad Mészaros, zastupca starostu
(dalej len ,objednavatel™)

a

na strane druhej;

Obchodné meno: CHRANENEPRACOVISKO. eu, s.r.0.
Sidlo,(miesto oodnikania): 10 28 Ivanka pri Dunaji
ICO:

DIC

IC DPH: - ;

Statutarny organ: Ing. arch. Kristina PolaCek, konatel
Bankové spoijenie:

¢. étu:

Zapisany v: v OR OS BA |, odd.: Sro, vi. C. 57428/8
Cislo zzpisu:

(dalej len ,zhotovitel™).

Cl. 2. Predmet pinenia zakazky

2.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeti kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,,Gab&ikovo — dobudovanie kanalizacnej siete® (dalej aj ako ,Dielo) v rozsahu podfa
spracovanej projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a vykazu vymeru z elektronickej aukcie.
Zhotovitel sa zavézuje vykonat predmetné dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost'.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac podia;

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v Casti oznatenej ako B.1 Opis predmetu zékazky sutaZnych
podkladov civilnej podlimitnej zakazky na uskutoénenie stavebnych prac vztahujlcej sa na predmet
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zakazky, ktorej vysledkom zadavania je tato zmluva (Priloha €. 1 tejto zmluvy), a ktorymi disponuju obe

zmiuvné strany,

oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 3 tejto zmluvy (vychadzajuc z elektronicke;

aukcie),

platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmiuvy,

zavazného harmonogramu prac, ktory uchadzaC prediozZil vo svojej ponuke ako naleZitost ponuky

uréent verejnym obstaravatelom, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy (dalej 2j .Harmonogram®),

poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov

zmluvnych stran na kontroinych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo

inou pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavazuja v pripade nesdladu tejto zmluvy s podmienkami danymi poskytovatefom
finanénych prostriedkov na realizaciu predmetu tejto zmluvy, zoslladif podmienky tejto zmluvy
s podmienkami danymi tymto poskytovatefom.

Cl. 3. Cas pinenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia zakazky celkom, do jej pisomného protokolameho odovzdania

a prevzatia objednavatelom podfa tejto zmiuvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zakazky podfa ¢l. 1 tejto zmluvy je urGena na zaklade ponuky
zhotovitela, kiorG predloZil vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva,
a predstavuje 360 celych kalendarnych dni odo diia protokoldmeho odovzdania staveniska
zhotovitelovi, pric¢om objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskdr do 14 dni odo
dna aéinnosti tejto zmiuvy podra platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia podla tejto zmluvy, zavazuje

sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitefom skorsej poniknutej lehote.

Cl. 4. Cena zakazky

. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., a v sulade
s cenovou ponukou zhotovitela, kiorl predloZil v elektronickej aukcii pri zadavani zakazky, ktorého
vysledkom je tato zmluva (Priloha €. 2 tejto zmiuvy), a je vyjadrena zhotovitefom ocenenym vykazom
vymer na zaklade predloZenej cenovej ponuky zo diia 09.07.2014 vo verejnej stifazi, ktory tvori prilohu
€. 3 k tejto zmluve.
Cena za zhotovenie celého dieia podfa ¢l. 2. tejto zmluvy je 5.351.899,28,- EUR s DPH (slovom pat
miliénov tristopatdesiat jedentisicosemstodevatdesiatdevat), pricom vyska DPH je 891.983,21 EUR
a cena bez DPH je 4.459.916,07 -EUR.
Pokial zmiuva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmiuvy je stanovena ako
maximalna, t. j. cena, ktord nie je mozné prekrodit, ani zdovodu zmeny cien vstupnych materidlov,
paliv, energii a pod.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

Vcene za zholovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu

a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela mdZe uhradit objednavatel na z&klade Ciastkovych fakilr vystavenych
minimalne za prace uskutoCnené za kalendamy mesiac, kioré zhotovitel vystavi aodosle
objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyGctovat overitelnym spdsobom. Stcastou fektiry je slpis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktury, musi byf
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byl opatreny peCiatkou objednévatefa a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit sipis vykonanych prac najneskér do 3
(troch) pracovnych dni  od predloZenia faktiry (stpisu) zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli,
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Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vaZneho pisomného dovodu neodsthlasi sipis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so stpisom vykonanych prac sihlasi a objednavatel sa zavazuje
riadne a véas uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpedi objednavatef.

Faktira musi byt objednavatelovi dorutend wvratane vSetkych priloh v 6 origindlnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a (pinost faktir, kioré musia mat néleZitosti dafiového dokladu
v zmysle § 15 ods. 2 zak. €. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
avzneni § 3aods. 1zak. €. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktira nebude obsahoval naleZitosti uvedené viejtc zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie iehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zatne plyndt dorucenim opravenej faktlry objednavatelovi.

Lehota spiatnosti faktir je 60 dni od doruenia objednévatelovi. V pripade, Ze splatnost faktiry
pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat
Platby bud( vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet zhotovitela. Za zaplatenie
faktiry sa povazuje odpisanie fakiurovanej Ciastky z (ftu objedndvatela v prospech (ctu
zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeSkani z Ghradou faktlry, mbze zhotovitel iCtovat objednavatelovi Grok
z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeskania.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedéa za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy aZe pocas zaruénej lehoty
bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Zhotovitel zodpoveda zz vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednévatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovitel iba viedy, ak boli spdsobené
poruSenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota na cell zakazku je 80 mesiacov a zafina plynif odo dia odovzdania zakazky
objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zaruéné listy, sa vztahuje zaru€na doba podfa tychto zaruénych listov.

V ¢ase trvania zaruénej doby mé objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovaZuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania, imyselného poSkodenia
alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentacii.

Nérok na bezplatné odstrénenie vady uplatni objednavatel bezodkiadne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zafat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky v zmysle bodu
6.2. fohio ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie
objednévatela a reklamované vady odstranif vdobe dohodnutej zmiuvnymi stranami
s prihliadnutim na povahu reklamovane] vady. V pripade nepriaznivého poCasia alebo inych
skutoCnosti, ktoré nastali nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstrafovaniu
reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zaCne s odstrafiovanim a
reklamovanu vadu odstrani bez zbytoéného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani bud( zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatefa pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokiadom: pre (hradu zadrZanej Ciastky faktary.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitef zrealizuje dielo na svoje naklady apr viastnom zabezpeCeni bezpefnosti prace
a zabezpedeni pinenia vSetkych legislativnych opatreni a poZiadaviek Objednavatela uvedenych v
Prilohe €. 1 tejto zmluvy vztahujicich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko pre vykonavanie



73

74.
78,

7.8.

7.7.

7.8.

.4,

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.18.

stavebnych prac zbavené préav tretich 0séb v termine do 7 dni po doruceni Vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelfovi objednévatelfom.

Objednavatef je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zatat
préce v sulade s podmienkami zmiuvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si neméZe uplatnif udly zisk.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie véetkych materidlov, stavebnych
hmat a dielcov, vyrebkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpedi vSetky absentujlice rozhodnutia orgénov verejne spravy a inych
dotknutych osGb, potrebne pre riadne vykonanie diela vstlade s platnym pravaym poriadkom
Slovenskej republiky, pognic dfiom G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby apouziie materidlov podla projektove;
dokumentacie bez poZadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na pouZitie ekvivalentov

uvedenych v ponuke zhotovitea, ktor( predioZil vo verejnom obstaravani, kiorého vysledkom je
tato zmiuva.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, za dodrziavanie
predpisov 0 poZiarnej ochrane a BOZP.

Za poskodenie podzemnych vedeni ainZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovite!
zodpoveda aj za prestoje. vzniknuté ztohto ddvodu aza néroky uplatnené tretimi osobami
stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na dodasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpedi a poplatky za
ne znasa zhotovitel. Po ukongeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako
aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradif objednavatefovi Skodu, ktori mu spdsobit svojim konanim vratane
nedbanlivosti ato v skutodnom rozsahu. Skodou sa rozumie 3 &koda spodivajlica v povinnosti
objednavatela vratit Cast nenavratného finanéného prispevku na financovanie predmetu diela
poskytovatelovi NFP v pripade, ak dielo nebude vyluéne zddvodov na strane Zhotovitela
vykonané v termine podfa bodu 3.2. Narok na nahradu Skody nevviuGuje pravo objednavatela
uplatnit’ zmiuvna pokutu v stlade s podmienkami zmiuvy.

Ax konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase pinenia predmetu zmiuvy ma za nasledok porudenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia atieto poruSenia budi maf za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo $tatnej spravy podia prisludnych
pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objednavatela v celej viske zapiatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v slivislosti a v ¢ase pinenia predmetu zmluvy mé za nasledok poskodenia
zdravia fudi a majetku tretich osdb a tito uplatnia naroky vodi objednavatelovi, zhotovitel odskodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v pingj vyske.

Objednavatel mbZe uplatnit svoje prava na nahradu Skody podfa bodu 7.12 27.13 vylucne za
podmienky, Ze pisomne upovedomi zhotovitela o naroku, kiory bol vzneseny voci objednavatelovi
najneskdr do 48 hodin od jeho uplainenia fretou osobou a zarovenl objednavatel umozni
zhotovitefovi, ak o to poZiada, aby viedol vSetky rokovania (vratane stGdnych sporov, prip. inych
konani pred prisludnymi organmi verejnej moci) smerujice k vybaveniu tychto narokov, pripadne
sa na nich z(c¢astioval. Za tymito (celom sa objednavatel zavazuje v pripade potreby udelif
zhotovitefovi potrebnt pinG moc a poskytnit mu riadne a véas potrebnd sGCinnost v lehote urceng;
zhotovitefom, inak zodpovednost zhotovitela za Skodu zanika.

Zhotovitel zodpovedad v pinom rozsahu za Skodu na majetku objednévatela, kiorli spdsobi
v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedé za Eistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na viasiné naklady
odpady, kioré si vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzval objednévatela na kontrolu v3etkych prac, ktoré maju byt zakryte
alebo sa stand nepristupnymi, minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatotne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoénej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuie vyzval minimaine 3 pracovné dni vopred objednavatefa k GCasti na
skiskach podfa bodu 7.23. tohto Clanku zmluvy.
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Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zéznamy
sa vyhotovujii minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmiuvnu stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.
Objednavatel je povinny sledovaf obsah stavebného dennika apripdjat svoje stanovisko
k zépisom.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebni kvalifikaciu.
Objednavatel sa stava viasinikom diela po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je (spesné vykonanie vietkych skiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, z&vdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
sk(Skach podmiefiuji prevzatie Diela.
Preberaci protokol oodovzdani aprevzati stavby spiSu zmiluvné strany ihned po skonéeni
stavebnych prac adodavok na zakiade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskdr do 3 dni od dokonCenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika na
prevzatie Diela. Objednavatel je povinny Dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitefa na prevzatie
Diela.
Dielo sa povazZuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezd6vodne odmietne prevziaf Dielo alebo

- odmieine prevziat Dielo s vadami, kforé nebrania uZivaniu Diela alebo

- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
Dielo sa povazuije za prevzaté mamym uplynutim doby na prevzatie Diela.
Dielo bude zhotovitefom odovzdana a objednavatefom prevzata aj v pripade, Ze v preberacom
profokole o odovzdani a prevzati budl uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebréania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia
byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich
odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmiuvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje ‘spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projekiovej dokumentacie
so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel predioZi verejnému obstaravatelovi dokiad ((radne osvedCeni képiu, ktora tvori Prilohu
€. 5 tejto zmiuvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent svojou Cinnostou s
dojednanym poistnym pinenim minimaine vo vySke 50% z hodnoty predmetu tejto zmluvy s DPH,
s platnostou a dcinnosfou pocas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujici zaplatenie
poistného na akiuaine poistné obdobie najneskér v defi odovzdania a prevzatia staveniska podia
tejfo zmluvy.

Zhotovitel bude udrZiavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktor(
zodpoveda zhotovitel v priebehu akychkolvek ¢innosti pocas realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat Ginnost v rozsahu Cl.2. tejto zmiuvy. Zhotovitel
je povinny zabezpelif polas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednavatef o to poZiada, je zhotovitel povinny umoZnit mu nahliadnuf do tohto opravnenia, resp.
na poziadanie objednavatela zhotovif overené fotoképie tohto opravnenia.

Zhotovitel sa zavazuje ku diu prevzatia staveniska vytvorit, obsadit a udrzat pocas realizacie
stavby minimaine 3 pracovné miesta pre invalidnych ob&anov s priznanou mierou zniZzenej
schopnosti vykonavat zarobkovi Ginnost viac ako 40%, pri€om miesto vykonu prace bude na
stavenisku a pracovna napli bude priamo sivisiet s vykonom predmeinegj stavebnej innosti.

Cl. 8. Zmiuvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel nedokon¢i Dielo v termine podfa bodu 3.2.2., je objednavatel opravneny
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uplatnit’ si vodi nemu nérok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zceny uvedenej vCl. 4. za
zakazku s ktorej odovzdanim je v omeskani a to za kaZdy zadaty def omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nedodri bod 7.32 je objednavatefl opravneny vyméhat zmiuvn( pokutu vo
vyske 10% zceny diela za nedodrzanie vytvorenia, obsadenia a udrzania uréeného podtu
pracovnych pozicil. Ked zhotovitel nedodrZi povinnost vytvorit, obsadit pracovné pozicie
v ustanovenom pocte ani do 14 dni odo dnha prevzatia staveniska bude sa takéto nekonanie
povazovat za podstatné poruSenie zmiuvy. V takomto pripade ma pravo objednévatel vymahat
zmiuvnu pokutu vo vyske daiSich 40% z celkovej ceny diela.

V pripade, Ze zhotovitel pogas prac neudrzi pracovné pozicie v zmysle &lanku 7.32 tejto zmiuvy
objednavatel m& pravo vymahat zmluvnd pokutu vo viske 10% ceny celého diela za neudrzanie
kazdej jednej pracovnej pozicie a to aj opakovane.

Za nedodrZzanie povinnosti ustanovenych v bezpetnostno — pravnych predpisov, kioré vie
preukazat objednavatel (postatuje zhotovenie fotografickych dékazov), je oprévneny objednavatel
uplatnit narck voci zhotovitelovi zmiuvn( pokutu vo vyske 100 £ za kazdé jednotlivé porusenie a to
aj opakovane.

V pripade, Ze sa v pineni zakazky vyskytne subdodavatel, tento subdodavatel musi mat status
Chraneného pracoviska ¢i Chranenej dielne a musi spifiat’ osobné postavenie v zmysie zakona
o verejnom obstaravani v platnom zneni, pricom dodévatelia materidlov sa za subdodavatelov
nembzu povaZovat.

€l 9. Vy&sia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$8$iu moc povaZujl vietky udalosti, kioré sa nedajii naplanovat ani
prekonat’ po podpisani zmiuvy a ktoré sa daji povaZovat za neodvrainé a neoby&ajné udalosti ako
naprikiad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne povetemostné pedmienky, znemoZiujlice montéz alebo
iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exporiu zavedené viadou av3etky ostatné
udalosti, kioré sl mimo vplyvu zmluvnych strén (vis maior).

Ak sa spinenie tejfo zmiuvy stane nemoZnym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy§Sej moci, strana
ktoré sa bude chciet’ odvolat na vySs$iu moc, poZiada druhl stranu o Gpravu zmiuvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dehode, ma strana, ktorg sa odvolala na vy&siu
moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastan( dfiom doruGenia oznamenia druhej
strane.

-~ - Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel  bude- informovat objednévatela ostave rozpracovane] zdkazky na pravidelnych
kontrolnych dftoch, kforé bude zvolavat objednavatel, najmenej véak raz za jeden mesiac.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo fieto
informécie nepouZiju pre iné (cely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovite! bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmiuvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmiuvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maji pravo ukongit platnost tejto zmiuvy odstipenim od zmiuvy z dévodov
zévazného poruSenia ustanoveni tejto zmiuvy ktoroukolvek zo zmluvnych strén.

V pripade do&asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke z dévodov na
strane obiednavatela, mé zhotovite! narok na zaplatenie dohodnutej ceny doviedy zhotoveneho
Diela, resp. jeho asti.
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Zhotovite! berie na vedomie, Ze subjekty nizSie uvedené maji pravo uneho vykonaf kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou projektu poCas piatich rokov po
skonceni realizacie schvaleného projektu. Subjekimi opravnenymi na vykonanie kontroly
u zhotovitela su:

povereni zamestnanci poskytovatefa finanénej pomoci na realizaciu predmetu zakazky, Ministerstva
financii SR, Najvyssieho kontroiného Uradu, prisiuSnej spravy finanénej kontroly,

zamestnanci povereni konfrolnym organom na kontrolu Cerpania financnych prostriedkov zo
§tatneho rozpobtu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. orozpoCtovych pravidlach v zneni
neskorSich predpisov & v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornom audite
v zneni neskorsich predpisov,

riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

osoby prizvané kontroinymi organmi uvedenymi v pism. @) a ¢) v silade s prisludnymi predpismi,
dalSie subjekty podia plainého pravneho poriadku Slovenske] republiky.

C1. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava apovinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie sl stanovené touto zmiuvou, sa riadia
Obchodnym zékonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa bud robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami v sllade s § 10 a zakona o verejnom obstaravan.

Prava apovinnosti tejto zmluvy odiele predchadzaju aj na pripadnych pravnych néastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuji ohlasit vSetky zmeny (dajov dbleZitych pre bezproblémové
pinenie zmiuvy druhej strane.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha €. 1 - Cast B.1 sifaznych podkiadov oznatena ako Opis predmetu zakazky

Priloha €. 2 - cenova ponuka zhotovitefa zo diia 09.07.2014, predioZena v elekironickej aukcii

Priloha €. 3 - oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby), na zaklade ponuky z EA

Priloha ¢, 4 -- zavézny harmonogram prac

Priloha €. 5 — képia poistnej zmiuvy (v zmysle bodu 7.30)

Prilcha €. 6 — opravnenie a Zivotopis stavbyvedlceho

Priloha €.7 — doklad o najvy$Som dosiahnutom vzdelani a Zivotopis osoby zodpovednej za odbomnu
starostiivost o invalidnych obéanov

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednéavatefovi budi doruéené po
jej podpise Styri a zhotovitefovi dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych strén a GCinnost nadobudne aZ po
schvaleni dokumentacie VO na prislusnom RO aschvaleni Ziadosti o NFP na prisluSnom
RO/SORO, v opaénom pripade tato zmiuva GCinnost nenadobudne.

V Gabéikove, diia:05.08.2014 V Bratislave, dia; 04.08.2014

Za objednavatela: Za zhotovitela: CHRANENEPRACOVISKO. eu, s.r.0.



