1.

ZMLUVA O DIELO ¢&. 2023001

ZMLUVNE STRANY

1.1.

1.2.

1.3.

Zhotovitel’

Obchodné meno: PG Bau s.r.o

Sidlo: M. Corvina 3265/61 Velky Meder 93201
1CO: 51429578

DIC: 2120715542

1C DPH: SK2120715542

Zapis: . Okresny sud Trnava, Vlozka €. 41804/T
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo G&tu: SK64 1100 0000 0029 4805 3325
Zastupeny: Gabor Palfty

(d’alej iba ako ,Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Medved’ov

Sidlo: Medvedov 90, 93007 Medvedov
ICO: 00305588

DIC: 2021002126

Zastupeny: Ing. Ladislav Kulacs — starosta obce

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

23.

2.4

Predmetom tejto Zmluvy je zavédzok Zhotovitel'a zhotovit pre Objednéavatela riadne a véas
dielo — stavbu ,,Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej Skoly* (dalej len
,Dielo®), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie a
vykazu vymer, a zavdzok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit
Zhatovitel'ovi cenu vo vyske a sposobom dalej ur€enym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl'a projektovej
dokumentacie a naceneného zadania, t.j. rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela, alebo v znizenom
rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajiuceho pisomneho
suhlasu Objednavatela (d’alej len ,,Naviac prace®).

K zmene ceny Diela mdze prist:
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2.5.

2.6

2.7

2.8.

2.9.

V pripade, ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zaklade skutocne

vykonanych prac.

e Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak si vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo zizenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.
eV pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na

zhotovenie Diela.
e Pri zmene zakonnej sadzby DPH.
Pre vypracovanie rozpo¢tu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat’ vysku jednotkovych
cien a polozky z rozpottu, ktory bol suCastou Verejného obstaravania. V pripade, ak
nebude mozné pouzit' tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové
jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni
Objednavatel’ovi na predbezné odstihlasenie spolu:
e s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov, '
e s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané.
Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizicie prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a nemé Zhotovitel narok platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich fakturovat’
Pokial k zmene rozpoGtu dojde z inych dovodov (napr. vyskytom prac povodne
nezahrnutych v rozpocte, ale svisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi navrh
dodatku k Zmluve, ktory posudi Objednavatel. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k
Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej Casti, bude opraviiovat Zhotovitela k
uplatiiovaniu novych poloziek v sipise vykonanych prac.
Zmluvné strany berli na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt’ uzatvorené v sulade s §
18 z4kona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1.

3.2

3.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlédsenim adresovanym Zhotovitelovi, t;.
Objednavatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze Dielo zrealizuje (ukonli) riadne a vCas do 6 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatel'om podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.
Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ urcit’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac na zéklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

4. CENA DIELA

4.1.

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .
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42

43.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Cena v EUR bez DPH 140 105,05
DPH v EUR 28 021,01
Cena v EUR s DPH 168 126,0
Cena zahriia aj vedlajSie rozpocftové niaklady, najmia zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe€nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po prevzati celého (100%) Diela Objednavatelom podla bodu 4.5

tejto zmluvy.

Faktira bude vystavena na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatel'om ako aj
Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.1 potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa zavidzuje pri oceriovani Naviac prac pouZit’ rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

Fakturu je zhotovitel opravneny vystavit' az po dokon¢eni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dal§iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat akukol'vek svoju i nesplatnii pohladavku, ktort ma
voéi Zhotovitelovi, s pohladdvkou, i1 nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi. Zapocet pohladavok moze Objednavatel uplatnit’ pri
Ghrade faktury Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuji
pravo Zhotovitela zapocitat’ akukol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohladavke Objednavatela.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornu sposobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela si obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pfe riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znaCky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstard a uhradi tieto
znaCky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
doc¢asné uZzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
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Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty Cas uZivania uhradza
Zhotovitel’.

55 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su scastou
zmluvnej ceny za Dielo.

56. Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto Zmluvy urCit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

57.  Zhotovitel je povinny viest' odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujuce
skutoGnosti tykajiice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zaznam najneskor nasledujlici defl po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku
poznadit' svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
ddvodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

5.8.  Zhotovitel sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urci
zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat' Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stana nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoZnit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

5.9.  Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze Cast' Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stugasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovite Objednéavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vetky doklady preukazujice uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruCnych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho cCasti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

5.10. Dielo alebo jeho ¢ast' je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentéciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat Objednavatel'a aspori 10 pracovnych dni vopred k
Ucasti na skiskach Diela alebo jeho Casti, pricom Gcast’ Zhotovitel'a na tychto skaskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych sktskach
a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi.

511. Objednavatel’ ma lehotu S dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiaceho protokolu.
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5.12.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonane,
najmi ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na Gcely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel’ nezaCne prace na odstratiovani tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na na naklady Zhotovitel'a, pri€om je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel' pripiita plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spiiia
alebo najneskér v Case plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a pism.
f) a nemozu existovat’ u neho dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat tovar, uskutoCfiovat stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel plnit.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel' najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit' Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel v prilohe ¢ 2 ktejto zmluve wuvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat poCas celej zaruCnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v €ase jeho odovzdania Objednéavatel’ovi, a
za vaidy, ktoré vznikli poCas zarucnej doby.

Zaru¢na doba zafina plynut odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zarufnd doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynacich od odovzdania celej stavby Diela Objednévatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vSak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.
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0.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytolného
odkladu po dorugeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorugenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZnom &ase, vzdy viak najneskor do 8 dni od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu véas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat primerant zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpelit odstranenie vady na néklady Zhotovitela trefou osobou,
pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Niklady na odstranenie vady
Objednavate’om alebo nim poverenou tretou osobou moze Objednéavatel uhradit z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1.

72

7.3.

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vcas, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty deii omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem
pripadu, Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vySSej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel nezadne odstrafiovat’ Objednavatelom oznamenu vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vyske 100,- € za kazdi vadu a kazdy zaaty defi omeskania aZ do dnia, kedy
Zhotovitel pristapi k odstraniovaniu vady.

Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — SOCIALNY ASPEKT (SAPZ0006)

8.1.

8.2

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona ¢. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskrimina¢ny zakon)
sa zmluvné strany dohodli, Ze poCas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste
zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizdciu
predmetnej stavby, zamestnd na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych
znevyhodnenych vrstiev obyvatel’stva.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie poskytne Objednavatel potrebnu
suGinnost spodivajucu v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spifaj.
Splnenie predpokladov uchadzadmi o zamestnanie sa preukaZe relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadzata do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podla bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcitu,
pracovnej zmluvy na dobu neur€itu alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadzatom o zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti podl'a tohto €lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy defi omeskania.

Opakované porusenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitel'a, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatel’a je dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitela.

9. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — ZELENE ASPEKTY (ZAOH0001 +

ZAQH0002)

9.1.

9.2

9.3.

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov sa zmluvne strany
dohodli, ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela
aplikovat’ kombinaciu zelenych aspektov & ZAOH0001 a ZAOHO0002 z ,, Katalogu SZVO
(spolocensky zodpovedného verejného obstardvania) - vyuZitie socidlnych a zelenych
aspektov*“ vydaného Instititom verejného obstardvania.

Zhotovitel’ je povinny vykonat' triedenie odpadu priamo na stavenisku a nasledne
vykonat spiitny odber, recyklaciu alebo opitovné pouZitie obalov, ktoré su siast’ou
dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovania predmetnych zelenych
aspektov verejného obstardvania.

Uvedené opatrenie povazuje Objednavatel’ za nevyhnutné k zabezpeceniu Cistoty miest a
obci, znizeniu odpadu v sidlach a v Zivotnom prostredi prostrednictvom predchadzania
vzniku odpadu, triedenia, recyklacie a zneSkodiiovania odpadov.

10. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel’ v pripade potreby umoZzni organom SSD (Statneho stavebného dohl'adu) a nimi
prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohladu. '

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislu§né ustanovenia obchodného zékonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutonit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v zneni neskor$ich predpisov nadobuda G¢innost’ dilom nasledujicim po dni je
zverejnenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdi Zmluvnu stranu.
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10.7.  Neoddelitelnou sticast’'ou tejto zmluvy st prilohy:
e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — ocenené zadania
e Priloha & 2 - Udaje o subdodavatel'och

~

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

Vo Velkom Mederi , dria: 09.01.2023 V Medvedove, dna: 09.01.2023

PG Bausro.
{ky Meder
Sidl. Mateja Corvina 3265/61,932 01 Yelky
1€0: 51429 578, DIC; 21 07 (5542 .
Mobil+421 904’6 1543 :

Ing. Ladislav Kulﬁcé t}/ f‘a\ S
starosta obce
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Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchiadzada — ocenené zadania
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Priloha ¢. 2 — Zoznam vietkyvch znamych subdodavatelov

Obchodné meno Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatel’a
subdodivatela meno a priezvisko adresa pobytu ‘ datum narodenia
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