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ZMLUVA 0 DIELO

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona &.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov a § 117 zakona ¢€.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Rumanova

Objednavatel’:

Sidlo: 951 37 Rumanova €. 1
Zastlpeny: Jozef Jankovi¢ — starosta obce
ICO: 00 308 412

DIC: 2021102897

(dalej len ,objednavatel)

a
g:gfge' Zakladna Skola s materskou Skolou Rumanova ¢. 308
Zastipeny: 95137 Romanova €. 308
il : PaedDR. Anna Horakova - riaditelka Skoly
gg; 37968718
& dn: 2021943385
- uctu: SK71 5600 0000 0008 7092 0003 — Prima banka Slovensko

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel” Soromont s.r.o. Rumanova
Sidlo: 951 37, Rumanova ¢. 230

V zastupeni: Vladimir Sollar

ICO: 47 603 909

DIC 2023997602

IC DPH: SK2023997602

Zapisany v obchodnom registri Okresného stidu Nitra pod vl. €. 36461/N
(dalej len ,zhaotovitel)

Clanok 2
Predmet zmluvy
Objednavatel” realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
Rekonstrukcia kotolne Z8 Rumanova*
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel' Uspednym uchadzacom a na zaklade tejto
skutoénosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v stulade s
platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit” tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva”)
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
,Rekonstrukcia kotolne ZS Rumanova*

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpeci
realizaciu diela podla projektovej dokumentacie a ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitelom, ktory
tvori neoddelitelnt stcast” zmluvy (Priloha €.1 zmluvy).

Neoddelitelnt suéast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany si dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska



3.2

3.3.

3.4

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.
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3.1.2. ukonéenie prac do 30 dni od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. uvolnenie staveniska do 100 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 s terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:

3.2.1. vy33ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednéavatelia a platitela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli

vyvolané/spdsobené konanim zhotovitela.

PredlZenie lehoty pinenia sa uréia maximélne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel” a
platitel" narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V
pripade ak je zhotovitel' v omeSkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel’ a platitel pravo pre
podstatné porudenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstipit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela alebo platitela budl vykonané prace zlctované podla
stupna rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
.zakon o verejnom obstaravani). PovaZuje sa za cenu maximalnu platnu pocas doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 19.393,09 eur
4.1.2. DPH 4.46041 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 23.853,50 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloCne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou suicastou zmluvy ako priloha &. I. Vykaz vymer spolocne s
rekapitulaciou ceny su ako necenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazne.

K zmene ceny, zohladriujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, moze dojst” vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozsirenia alebo zliZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer' zo strany
zhotovitelia, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel' nemohol pri vynaloZeni
nalezZitej starostlivosti predvidat’, aviak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknut' v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebna na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel alebo platitel’, moZu byt' realizované vylucne v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky
Cenu za zhotovenie diela sa platitel’ zavazuje zaplatit’ na zaklade faktar, ktoré zhotovitel” vystavi a
odosle platitelovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1. Prace budl fakturované na zaklade overenych zistovacich  protokolov a supisov
Vvykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
slilade s ponukovym rozpoctom.



5.2

5:4.3

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna od
predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma sUpis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

Splatnost” faktur je 30 dni.

Faktaru vyhotovi zhotovitel v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom ¢. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi platitelovi v 3
originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora
je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
faktira bude obsahovat minimalne tieto udaje:

5.24

5.2.2

5.2.3

524
5.2.5
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Cislo faktury resp. danového dokladu

oznacenie platitela a zhotovitelia (ndzov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise), pefiazny Ustav,
¢islo uctu v sulade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC platitela

miesto a nazov diela, evidenc¢né Cislo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanite/né obdobie den odoslania a defi splatnosti faktary

fakturovanu celkovu uctovanu ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkova fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat’ nasledovné naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom
predkladanej faktlry podla stpisu prac v poéte minimalne 15 digitalnych fotografii. Stpis prac
a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5,1.2. Supis prac bude vyhotoveny v stlade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov,
polozZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych polozZiek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sticastou tejto zmluvy priCom
polozky ktoré maju byt' sucastou faktury budu mat' vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri
poloZkach, ktoré nie st predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac
bude obsahovat" kumulativne idaje so zapocitanim predchadzajlcich faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v Sulade so schvalenym projektom a v sulade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia
je zhotovitel' opravneny fakturovat” vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré su v sulade s
ocenenym vykazom vymer. ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost', Zze faktiura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2, V takomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynut” odo diia dorucenia opravenej faktiry platitelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny platitel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni i vad a
nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktaru za vykonané dielo, zohladnujiuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel” ku driu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie platitefom vylu€uje dodatoéné naroky zhotovitela na Upravu
ceny diela.

Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze v pripade financnej neschopnosti platitel je opravneny uhradit
fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel" odpoéitat’ z celkovej ceny diela.



Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

objednavatel’ a platitel je povinny zabezpecit" zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty
a majetkové sankcie za dihsi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel' za celu dobu, v
ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat’
véetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najmé zakon &. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢.
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial” boli v zmluve uplatnene,

zhotovitel” si zabezpedi prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu prevadzkovych, sociélnych a vyrobnych zariadeni staveniska su

sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6:271

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel" svojou é&innostnou nesmie narusit” bezpecnost' osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych os6b pohybujlicich sa mimo staveniska,

vytyGovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeéuje
zhotovitel’, ako sucast dodavky,

zhotovitel” uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela a platitela mézu vstupovat’ na stavenisko len pokial' si povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou cCinnostnou a preukazu sa
prislu§nym opravnenim,

zhotovitel" je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstrariovat” odpady a necistoty vzniknute z jeho
¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel” povinny usporiadat” stroje, vyrobne
zariadenia, zvysny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat' a bezpecne prevadzkovat’,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel’
ponechat” na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel a platitel’ plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat” stavenisko do 30 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a
kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel" vykonava innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na viastné naklady, na
vlastni zodpovednost’ a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, pricom sa zavézuje
dodrziavat® vietky prisludné vieobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vieobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit’ vetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci,

objednavatel, platitel’, alebo nimi poverené osoby pri realizacii predmetu obstaravania podfa
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym (celom zhotovitel zabezpeéi osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel’ realizuje pinenie podfa tejto
zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podla tejto zmluvy. Na
vyZiadanie musia byt' osobe vykonavajlcej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky



materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznac¢enymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musia objednavatel a platitel' zaobchadzat” déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom sihlase objednavatel a platitela nariadit’

zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru
za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:
6.2.10.1. zvysit" alebo zniZit" rozsah prac uvedenych v zmluve,
6.2.10.2. nevykonat* prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,
6.2.10.3. zmenit' druh alebo kvalitu prac,
6.2.10.4. zmenit" vy3ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
6.2.10.5. zmenit’ postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budd ocenené v
sulade so zmluvou, Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porudenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vliastné naklady,

6.2.11 zhotovitel' nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenych v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel" pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opétovné
poZiadanie stavebného dozoru vykonat’, pokial nie si v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac néklady, tie potom znasa
objednavatel a platitel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na
primerant Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel a platitel’ bude organizovat’ kontroiné dni na stavbe minimalne jedenkrat
mesacne.

6.2.14 objednavatel alebo platitel ak mdze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo
spoloénému pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, néklady na spotrebu vody, energie a stotné
znasa zhotovitel", v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovytelom musia byt' dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani i zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat', resp. nebudl zodpovedat’” zmluve a
pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstrénit’ a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel'. Objednavatel a platitel' moze
na odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel” a platitel’ ma v pripade
nedodizania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstUpenie od zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela a platitela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ (¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit” okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 Ziadna ¢ast’ plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoZznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela,



6.3

6.4

6.5

ktora ma byt' zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze
gast diela bude zakryvat'. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu
do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel' opravneny prislusnu ¢ast’ diela zakryt". V
pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je platitel' povinny uhradit’
naklady dodatoéného odkrytia, pokial’ sa takéto odkrytie za i¢elom kontroly vyZaduje. Ak sa viak
pri dodato&énom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatocného
odkrytia zhotovitel',

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plneni podia tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. DalSiu kopiu
stavebného denniku odobera objednavatel’ alebo mm poverena osoba,

Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo mozno preberat” po ucelenych €astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelene] Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na platitela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt' odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel’ je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit platitelovi, kedy bude plnenie podla
tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast' pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel povinny pri preberacom konani odovzdat platitelovi:
6.4.7.1 zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
6.4.7.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.3 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.4 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 Objednavatel a platitel’ je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitng, Uplné a rychle uskutoénenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel a platitel’ nie je povinny prevziat' dokoncenu Cast' pinenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdani ina ¢ast' plnenia podla tejto zmluvy, ktora
podla dojednania mala byt' uz dokonéena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati pinenia podla tejto zmluvy spisuje platitel’, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11 ak objednavatel a platitel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast® prevziat, je
povinny uviest" dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mozu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych ¢asti plnenia podia tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v objektovej skladbe stavby.

Osobitné technické podmienky.

6.5.1 zhotovitel" je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a zakona
€. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom a platitelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt' pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktora svojim
technickym stavom nezodpovedajt schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.
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Clanok 7

Zodpovednost” za vady a zaruky
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost” jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom
Ak objednavatel a platitel’ prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, i uz zjavnymi alebo
Skrytymi, ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na ziadost' objednavatela alebo platitela je zhotovitel' povinny bez zbytocéného odkladu vady
plnenia podla tejto zmluvy odstranit”.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouZitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitelom, je zhotovitel’ povinny uhradit” platitelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi a platitelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva vramci na pinenie zmluvy sa zhoduje
s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v Clanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel’
povinny zaplatit” platitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kaZdy def omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ci a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat® samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela a platitela na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmiuvy prioritu maju:
9.1.1. satazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. véeobecné technické podmienky.
Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiSkach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat' vykonat' materialno-technickeé preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok s zavazne. Naklady
na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit" vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit" dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o
rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych strén neopraviiuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tuzemi SR. Spory bude rozhodovat”
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
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tykajice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mianlivost’ o vSetkych

skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho sthlasu objednavatela a platitela previest zavazky zo

zmluvy alebo posttpit’ pohladavku voci platitelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat' mi€anlivost o akychkol'vek poskytnutych udajoch a

informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zakona.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni zmluvy dodrZiavat' platné a G¢inné vSeobecne zavazné pravne

predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle

pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatel'a pomoci vykonavat kontrolu

a/alebo audit u zhotovitela, umoznit” vstup do kentrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela

a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim

organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut” vyZziadanu

dokumentéciu od zhotovitela, zabezpecit® pritomnost’ opravnenych oséb zo strany zhotovitela,

prijatie napravnych opatrenii a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskylovatel" NFP (Riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského crganu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcavia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpeéujtci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prisluSnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je opravneny zabezpecit' stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za

zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel' zodpovednost,

akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred

planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit” objednavatelovi a

platitelovi presnu identifikaciu subdodavatel'ov, prostrednictvom ktorych bude uskutoCriovat” stavebné

prace.

Clanok 11

Ukoncenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukongéit’ dohodou zmluvnych stran alebo odsttipenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.
Odstipenie od zmluvy musi byt' druhej zmluvnej strane oznamene pisomne.
Objednavatel" a platitel mézu odsttpit' od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel” meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato€ne stanovena lehota na pinenie.
Platitel" je povinny zhotovitelovi poslat® kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel' moze odstlpit” od zmluvy v pripade, ak objednavatel” a platitel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym Zhotovitelovi znemoznia vykonavanie prac. Musi viak vyzvat® objednavatela a
platitela a urcit” mu dodatoéne primeranu lehotu na spinenie zavézkov vyplyvajacich zo zmluvy a
pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.



Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

122 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozne robit" len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budl o€islované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

124 Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorjch dve obdrZi objednavatel’, dve
platitel a dve zhotovitel".

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadoblda platnost” jej podpisom tromi zmluvnymi
stranami a ucinnost” diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom znenii.
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