ZMLUVA O DIELO
ROZSIRENH A REKONSTRUKCIA PRIESTOROV HASICSKEI ZBROINICE OBCE MEDVEDOV

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela "

LROZSIRENIE A REKONSTRUKCIA PRIESTOROV HASICSKEJ 7ZBROJNICE OBCE ‘
MEDVEDOQV«

uzavietd v stlade s § 536 a nasl. zikona ¢, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom znent J

ClL I
ZMLUVNE STRANY

I.1. Objednavatel:
Nazov: Obee Medved’ov

~{dlo: . Obeceny drad Medvedov, 930 07 Medvedov ¢. 90

Zastupeny:

Ladislay Morva, starosta

HO: (0305584

oI, 2021002126

Tel: o 42131554 1237

cemall; ‘ ibolya@medvedov.sk, ocumedvedovistonline.sk

Sankove spojenie VUB Bunka w.s.

Cislo tén / IBAN ¢ SK46 0200 0000 0038 5524 3458
/d'aley len ,,objednavatel™/

1.2, Zhotovitel”:

Nazov: AKTIM, s.r.o.

sidlo © DruZstevna 8/3211 945 01 Komarno

Statutdrny orgdn: ing. Gabriel Nagy, konatel

Dsoba zodpovednd za plnenie zmluvy: Frantifek Nagy

1CO: 36567744

DIC 2021955914

ICDPH:  SK 2021955914

Bankové spojenie :Tatrabanka, a.s.

Cislo udtu / IBAN: SK 4111000000002624846732

Pelefon, fax : 0905 343 694

t=mail taktim@aktim.sk

Udyj o zdpise v obchodnom alebo inom registri

Okresny sud Nitra, Vliozka ¢islo: 16168/N

/dalej len ,,zhotovitel™/
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Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o diclo (daley len , zmluva®) je vysledok obstardvania v zmysle
cakona ¢, 343/2015 Z.z. o vereinom obstardvani a o zmenc doplneni nicktorych zdkonov v zneni
veskorsich predpisov (dalej len  zdkon o verejnom - obstardvani) na  predmet  obstaravania

«RozSirenie a rekonStrukeia priestorov hasi¢skej zbrojnice obce Medvedov,,

CL I
PREDMFET ZMLUVY

21 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,Roz8irenic a rekonstrukeia priestorov hasicskej
zbrojnice obce Medved’ov,, vsGlade s ocenenym  vykazom  vymer zo dia 22.5.2018
vypracovanym  zhotovitelom v rdmei verein¢ho obstardvania na dielo. ZhotovitePom oceneny
vykaz vymer tvori neoddelitelna steust tejto zmluvy ako priloha ¢.1

Uzavretim tejio zmluvy o diclo zmluvné strany prejavuja svoju volu dohodnit podmienky o

sposob realizdcie predmetu zmluvy.

23 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objedndvatela dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené v rozsahu a v stlade s ocenenym  vykazom vymer,  podla podmicnok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalit tativnych podmicnkach a v zmysle platnych
STN 1 vistlade s poziadavkami objednavatela ¢ riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objedndavatelovi.

L4 Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ diclo vo vlastnom mene a na viastna zodpovednost’.

25 Objedndvatel sa zaviizuje diclo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit'  zan
dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu zoznimil s rozsahom a povahou dicla, Ze st mu

sname technicke a kvalitativne podmicnky k realizicii dicla o disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebne,

CL 1T
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
1o Dielo musi byt zhotovené v salade s podmienkami uvedenymi v ¢l 1L tejto zmluvy, nesmic
mat” ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlice rychlejsic

opotrebenie diela,

[gre)

2. Zhotovitel” realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
pric od zahdjenia po ukoncenic dicla dokumentmi {(napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujicich doddvok,

- zarune listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
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- doklady o odstrdneni vdd a nedorobkov,
- protokol o vykonanf komplexnych skdsok,

- zépisom o odovzdani a prevzati diela.

3% Zhotovite! ru¢i za skutognost, Zze zabudovanc materialy a doddvky diela si prvej akosti

4.1.

4.3.

4.4.

a vyhovuju platnym normdm a predpisom.

Iv.

CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximdlnej cene diela, ktord je stanovend v zmysle
zékona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlddky MF SR
$.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskor$ich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vySke:

Cena bez DPH 26122,84 EUR
DPH 20 % 5224.57 EUR
Cena celkom spolus DPH 31347.41 EUR

Slovom: tridsatjedentisictristotyridsat’sedem eur 41 centov

Objednavatel’ si vyhradzuje préavo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizdcie diela upravit
rozsah vykonanych prdc v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel berie na vedomie a sudasne sthlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela uvedena
v bode 4.1 tohto ¢lénku bude upravena v zdvislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych
pric a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonancj Gprave.

Cena dicla, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami je koneéna, zahtha vietky vykazanc
a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skugky a dalsic stvisiace prace
zhotovitel'a, ktor¢ budl potrebne ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii
diela a jeho odovzdaniu do uzivania. V cene sd zahrnuté aj naklady na odvoz stavebného
odpadu, ndklady za uzivanie verejného priestranstva a ndklady na vietky potrebné povolenia
k uzfvaniu verejnych ploch - tieto zabezpecuje zhotovitel'

Ak zhotovitel’ neocenil niektortt polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, md sa za (o, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdch a cendch ostamych

poloziek ponukovej ceny zhotovitela a preto nemé narok na thradu v pripade, Zc neocencna
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polozka, ako uaj zmenené mno7zstvo polozky boli pouzit¢ na vykonanie dicla zavinenim
zhotovitela. .

Bez pisomného sthlasu objedndvatela a projektanta nemozu byt pre realizdciu dicla pouzité
in¢ materialy a zariadenia oproti dokumentécii stavebnych prac. Zhotovitel zodpoveda za 1o,
ze pri realizicl diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, e je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje in¢ vady a nedostatky.

Zhotovitel sa nemdoze dovolaval a uplatiioval’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
4.7.1. vlastnych chyb,

4.7.2. nepochopenta zadania,

4.7.3. nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii dicla,

4.7.4. zvysenia cien dodavok a pric pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizoval pripadné naviac prace bez predehddzajiceho pisomného
sthlasu objednavatela a uzatvorencho dodatku k rejto zmluve na ticto prace naviac. V pripade,
ak zhotovite! vykond naviac prace bez predehaczajuceho pisomncého sthlasu objedndvatela,
nemd ndarok na zaplatenie za takto vykonan¢ prace. V tejto suvislosti zhotovitel” beric na
vedomie, ze zmena zmluvy pocas jej trvania a uzatvaranic dodatkov ku zmluve podlichaji
ustanoveniam § 18 zdikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplaceni

niektorych zakonov v platnom zneni,

CLV

CAS PLNENIA
Lehota dodania dicla: do 31.8.201% od protokolérneho odovzdania a prevzatia staveniska,
Dodrziavaniec terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmicnené riadnym a véasnvm
spolupdsobenim objednivatela dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, klord brani alebo stazuje realiziciu predmetu dicla dasledkom ¢oho je predizenic
¢asu plnenia podla bodu 5.1, tejto zmluvy.
V pripade preruSenta pric z dovodu na strane objednavatela alebo z ddvodu tzv. vy§Sej moci,
zmluvné strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenic
Ichoty plnenia bude primerané dobe, na ktort treba vykonanie prac prerudit. Novy termin
dokoncentia predmetu zmluvy v tomto pripade sa vykond uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel pripravi diclo alebo jeho ucelent ¢ast na odovzdanic pred dohodnutym

terminom, zaviizuje sa objedndvate!l toto dielo prevziat’ aj v skorsom pondknutom termine.
! | |



6.1.
6.2.

63,

6.5,

6.0.
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CL VI

PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitel' ma pravo vystavit' faktiry v mesacnych intervaloch na zaklade skutodne
vykonanych prac a dodavok. Splatnost’ faktur Je 60 dni od dorucenia faktary v pripade, e
faktiira nema vecné a formaélne nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prislusné
ndlezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ difom nasledujicim po
dni doru¢enia opravenej faktary objednavatelovi.
Splatnost” faktir je 60 dni od dorucenia faktOry v pripade, 7e faktira nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, ze Faktira nebude obsahovat prislusné ndlezitosti, objednavatel ju vrati
na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti za¢ne plyniit’ diiom nasledujiicim po dni dorucenia opravenej faktary
objednavatelovi.
Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny stpis skutodne vykonanych
prac a dodavok. Stavebny dozor potvrdi supis az po predlozeni certifikatov a protokolov
o kvalite zabudovavanych konstrukeii a materialov. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
odmietnut’ potvrdenie uvedeného supisu z dovodu nedodrzania akosti a $truktary deklarovanej
pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak,
Zhotovitel zostavi stpis, v ktorom prace a dodavky oceni podla polozick uvedenych vo
vykaze vymer. Supis vykonanych pric a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni povereny zastupca objednavatel’a — Ladislav Morva, ako stavebny dozor
objednavatela. Ak supis ma vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie. Objednavatel
st vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odstihlasené prace a dodavky:.
Jednotlivé faktary vyhotovi zhotovitel v salade s platnou legislativou - zakon ¢&. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
originalnych vytlackoch, ktoré budd obsahovat’ minimalne: oznadenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, 1CO, DIC, ¢islo tejto zmluvy o dielo, ¢islo zmluvy o poskytnuti dotécie,
¢islo faktary, den odoslania a den splatnosti faktary, ozna¢enie peifazného Ustavu a ¢islo uétu,
na ktory sa ma platit, fakturovana sumu bez DPH, DPH a cetkovi sumu s DPH, oznaéenie

diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.
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7.3.

731

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny diela (kolaudacnd ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zapocitat’ voci vystavenej faktare vietky zmluvne pokuty,

ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmicnok tejto zmluvy.

CL v
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel protokolirne odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
a4 Gcinnosti tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat'. Tuto
skutocnost’ zaznamenajii zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezddvodné odmictnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenic objednivatel’a

Odovzda pri preberani staveniska vietly potrebn¢ rozhodnutia prisludnych organov potrebne
na zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislusnym stavebnym aradom.

Odovzda zhotovitelovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravaenych os6b zaznamendva a potvrdzuje preberanie
vykonanych pric v stavebnom denniku,

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovite!” odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim dicla a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel

v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovic tymto poziadavkam
objednavatela povazuje sa to zpodstatné porufenic zmluvy a objedndvatel je opravneny
odstupit’ od tejto zmiuvy,

Objednavatel uréi stavebny dozor s preukdzatelnou odbornou kvalifikiciou, ktory bude
kontroloval’  realiziciu  stavebnych  prac  a odsthlusovall  vykonané  prace  evidovane

v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitel’a

Zastupea zhotovitela Frantisek Nagy - stavbyvedGci je povinny viest stavebny dennik, do
ktorého bude zapisoval vietky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie diela a predkladat
stavebny dennik  stavebnému  dozorcovi  objedndvatela  denne. K zapisom  zastupcu

objednavatela sa md vyjadrit” do troch pracovnych dni, inak sa md za to, Ze s obsahom zdpisu
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suhlasi. Zhotovitel urci stavbyvediceeho s preukdzatelnou odbornou kvalifikdciou, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné price a iné Cinnosti ako 4
zodpovedat’ za realizovane prace a doddvky na stavenisku,

1320 Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami  opravnenych pracovnikov  zmluvnych stran, rozhodnutiami  a vyjadreniami

dotknutych orgdnov Statnej spravy.

-7

[ %)
)

Zhotovitel je v stlade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinnyg bez zbytoéného odkladu

upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady veei, podkladov alebo pokynov danych mu

objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

7340 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit” a ktoré mu bréania
zhotovit” dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ objednavatelovi.

735 Zhotovitel je povinny zabezpecitt diclo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do  doby pisomného  odovzdania dicla
objednavatelovi.

7.3.6. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a vykond také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sdb
v okoli staveniska na verejnom pricstranstve. Zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracoviikmi zhotovitela alebo jeho doddvatelov, ktori majd prisiusnta kvalifikaciu na
vykonanie tychto pric,

7.37. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a ¢istotu v mieste a po¢as vykondvania diela a je povinny
v pricbehu vystavby odstranovat’ na vlastné ndklady odpady a necistoty, ktoré st vysledkom
jeho ¢innosti.

7380 Materidly, stavebne dicly a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt dokladovant
certifikatmi v zmysle zakona ¢.2064/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni nicktoryeh zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tic materidly, ktore ticto doklady nebudd mat, vesp. nebudd zodpovedal zmluve a
pozadovanym  skiskam, musi  zhotovitel' na  vlasin¢ naklady odstranit’ a  nahradit
bezchybnymi. Z tohto doévodu vzniknuté skody zrédda zhotovitel”.

7.3.9. Zhotovitel” vykondva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastn zodpovednost, pricom

reSpektuje echnicke specifikicie, pravne a techrické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmii

stavebny zikon, zikon o BOZP, vyhldsku o bezpednosti price a technickych zariadeni pri

stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o

nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zikon o vodach, zikon o poZiarne] ochranc,



. ) ZMLUVA O DIELO
ROZSIRENIE A REKONSTRUKCIA PRIESTOROV HASICSKET ZBROINICE OBCE MEDVEDOV

7 3.10.

7301

7312

7313,

7314,

7315

Slovenské technické normy, zakon ¢ 264/1999 Z.z o technickych poziadavkiach na vyrobky a
o zmendch a doplneni nicktoryeh zakonov, Vieobeené technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel' je povinny preukdzatelne poucit’ vietkveh zamestnancov pracujicich na stavbe o
bezpednosti a ochrane zdravia pri prici.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastie rézii zabezpecovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostiyeh a zdravotnyeh poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
predpisov. Mend pracovnikov ozndmi pri odovzduni staveniska a zapise ho do stavebného
dennika a zdrovedl odovzdd doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutd osobu na vykonavanic jednotlivych ¢innosti.

Kvalita prac a doddvok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha ¢ 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vietky pozadované parametre prvkov,
platnych  STN, (EN), technologickych  postupov,  vicobeene zivdznych technickych
poziadavick na stavbu a platnych pravaych noriem.

Vsetky materidly pouzité v procese realizdcic diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikdciu a preukazovanic
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spliat podmienky stanovent¢ vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvilenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanveh v roku 2007,

Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v silade s ustanovenim zakona ¢ 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov - {stavebny
zakon) w ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢ 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vieobeenych technickych poziadavkiach na vystavbu ao vieobeenych
technickych poziadavkich na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostiou pohybu 4
ortentdcic a nartadenim vlady ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkich na stavenisko.

Zhotovitel bude prostrednictvom viastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecoval vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborne  skasky vyhraden¢ho technického zariadenia elektrického podPa §24 vyhlasky
5082009 Z. 2. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi  zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
Klorou su ustanovujl technické  zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické

zartadenia. Meno technika ozndmi pri- odovzdani staveniska a zapige ho do stavebného
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dennika a zéroven odovzdd doklad opravimjaci uveden¢ho zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutd osobu na vykondvanic tejto innosti.

7.3.16. Odborn¢ skusky a revizie vyhradenych zariadeni bud vykondvané reviznymi technikmi
Zhotovitela v stlade s prislugnym technologickym postupom a platnou legislativou. Niklady
na vykony reviznych  technikov zndsa Zhotovitel. Zhotovite! Je povinny k vykonaniu
odbornych  skasok a revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych predpisov
poZiadavick revizneho technika. Stucastou predkladane)  dokumentacie bude vzdy realizaény
projek( so zakreslenymi zmenami a odchylkami.

7.3.17. Zhotovitel vyhlasuje, 7e ma opravnenie vykondvat zivnost v stilade s ¢L. H. (ejto zmluvy.

7318, Zhotovitel  je  opravneny zabezpecit  Cast realizicie  Diela  prostrednictvom  tych
subdoddavatelov, ktorf st uvedeni v Prilohe ¢ 2 Zmluvy - Zoznam subdoddavatelov a
zaroven: o ktoryeh v ponuke alebo najneskor v lehote stcinnosti podla § 55 ZVO zhotovitel
preukdazal, ze subdoddvatelia uvedeni v Zozname subdoddvateloy spif]ajt’l povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného scktora ak zdkon pre tak¢hoto subdodavatela tento zdpis
vyzaduje.

7319 Za zabezpeenic  stavebnyeh  prac prostrednictvom  subdodavatePov md  Zhotovitel
zodpovednost, akoby price vykondval sam.

7.3.20. Zhotovitel" je  opravneny zabezpecit'  Cast’ realizdcie  Diela  prostrednictvom  inych
subdoddvatelov ako podfa bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom
objedndvatela na ziklade Ziadosti zhotovitela, Ziadost zhotovitePa o udelenic suhlasu s

‘ pouzitim nového subdodiavatela musf obsahovat najmi:
7.3.20.1 identifikdciu subdodavatela (obchodné meno, [CO, a sidlo, osoba opravnend konat zu
subdodédvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia),
7.3.20.2. Specifikdcin plnenia, ktoré mé v ramei realizacie Diela vykondvat’ s vyznacenym rozpodtovych
polozick (prilohy Vikaz vymer Zmluvy), ktoré maja by tymto subdodavatelom dodané,
7.3.20.3 potvrdenie o opravienosti subdodivatePa poskytovat’ predmetné plnenia,
7.3.20.4. preukdzanic splnenia povinnosti zdpisu do registra partnerov verejného sektora ak zdkon pre
takehoto subdadiavatela tento zapis vyzaduje.

7.3.21 Objedndvatel je opravneny podla viastného uvizenia, af bez uvedenia dovodu, odmictnut’
udelit sahlas podla bodu 7.3.20 Zmluvy. Do dorudenia pisomného sthlasu objedndvatel’s
zhotoviteFovi sa md za (o, Z¢ objednavatel zhotovitelovi tento sthlas neudelil. Vietci
subdoddvatelia zhotovitela, ktori sa podiclaja na plneni zmluvy pocas trvania Zmluvy musia
splar podmienky podla § 41, ods. 1 pism. b) zikona o verenom  obstardvani, tj. ma
opravaenic uskutocnovat’ stavebne prace, ktor¢ st predmetom  plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na vyzvanie objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni preukazat’



. ZMLUVA O DI}ELO
ROZSIRENIE A REKONSTRUKCIA PRIESTOROYV HASICSKEI ZBROINICE OBCE MEDVEDOV

splnenie podmienok podla predehadzajice) vety dokladmi v stlade so zikonom o verejnom
obstardvani, ak objednavatel neurcil vo vyzve dihsiu lehotu.

- Zhotovitel' v predmetnej prilohe zmluvy uvedic Gdaje o v8etkych zndmych subdodavatel'och,
Gdaje o osobe opravienej konat' za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a ddtum narodenia a to najneskor v Case uzavretia tejto zmluvy.

7.3.23. Zhotovitel je povinny ozndmit objedndvatelovi akikol'vek zmenu Gdajov o subdodavateloch.
Za omeSkanie so splnenim tejlo povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 BEUR za kazdy den omegkania.

7.3.24 Zmluvng strany sa dohodl, 7¢ v pripade, ak si zhotovite! neplni svoje finanéné povinnosti
voci subdodavatelom, t. j. nevykonava Ghrady jednotlivyeh faktir za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuju subdodavatelia, objednavatel poskytne zhotovitelovi primerant lehotu na
vykonanie népravy, v klorej moze zhotovitel namictat’, Ze voci subdodavatelovi nemé Ziadne
pozdiznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objedndvatel opravneny zadrzat
vyplatu Clastkovych faktar (resp. zavereént fakuiry), vystavenych zhotovitelom az do Casu,
kedy nebudl zdviizky zhotovitela voc¢i subdodavatePom splatné. Pocas doby zadrzania podla
tohto odscku zmluvy nie je objednavatel’ voomeSkani so zaplatenim svojich penaznych

; zavizkov voci zhotovitelovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné
sankeie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lechote poskytnutej objednavatelom k
uspokojeniu subdoddvatel'skych ndrokov vodi zhotovitelovi, a tote uspokojenie nebude v tejto
Ichote objednavatelovi pisomne preukéazané alebo nebude objedndvatelovi preukdzané, ze
zhotovitel nemd vodi subdodavatelovi ziadne zaviizky, je objedndvatel” opravneny
uspokojit narok subdodavatela voci zhotovitelovi prismo, a tym sa zbavit svojich zivizikov
voli zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladivky subdodavatela, ktort objednavatel’
uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje svoj sthlas. Narok zhotovitela na Ghradu ceny dicla do
vysky uhrady vykonanej objednavatelom priamo subdoddvatelovi, zanikd ditom tejto thrady
objednivatePom subdodavatelovi zhotovitela.

7.3.25. Zhotovitel vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o diclo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overtl si vietky s tym  sOvisiace dostupné informdcie v takej miere, Ze je pine
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami
a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vsetkych prav potrebnych pre
realizaciu dicla. Zhotovite! od Objednavatel’a v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati
staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d'alsie plnenie.

7.3.26. Stavebny dozor je opravieny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto Gcelom
zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozi€ stavebnému dozoru denny zéznam

vykonanych prac, najneskor nasledujici den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
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7.3.33.

vyznaci svoj stihlas pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu a to s uvedenim dovodov
nesthlasu. Ak tak neurobi najneskor do 3 pracovnych dni odo dia predlozenia zaznamu
zhotovitel'om ma sa za to, 7¢ s obsahom zdaznamu sahlasi,

Zhotovitel je povinny na poziadanic odovzdat’ objedndvatelovi fotokdpie dokladov o odborngj
sposobilosti victkych 0sdb, ktory budi vykondvat dielo.

Zhotovitel bude informovat” objednavatela o stave rozpracovanosti dicla (odstranovacich
prac) na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizoval podla poziadavky
objedndvatela. Kontrolny den sa bude konat’ v termine uréenom dohodou stran, najneskér do
5 dni od obdrzania Ziadosu objednavatela zhotovitel'om.

Stavebny dozor je oprivneny dat’ pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit pracu. ak
codpovedny pracovnik zhotovitela  nie je dosishnutelny a ak je ohrozend bezpecnost
uskutocnovanej stavby, zivot alebo vdravie pracujlGcich na stavbe, dielo nie je vykondvané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia in¢ vizne $kody. Objednivatel alebo stavebny dozor ma
pIn¢ privo namictat’ a ziadat” zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorcho zhotovitel” zabezpecll a ktory sa, podla ich ndzoru, nespravne sprava alcbo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vzCahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost na stavbe je z inyeh dovodov, podla mienky objedndvatela alebo stavebného

dozoru, neziaduca,

- Zhotovitel sa zaviizuje, Ze jeho pracovnicl budl nosit’ obleenie zretel'ne oznadené firemnou

znatkou tak, aby mal objedndvatel’ a stavebny dozor prehlad o Pud'och pohybujicich sa v
ramei staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika md zastupca objednavatela
pravo vykazat’ zo stavby.

Zhotovitel sa zaviizuje zaberzpecit', aby sa jeho pracovnict, ako af pracovnici subdoddvatelov,
bez stihlusu objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré

bezprostredne nestvisia s vykonom prac na Dicle.

- Zhotovitel sa zaviizuje vykdzat zo staveniska vetky osoby, ktoré odmictaji dodrziavat

podmicnky ustanovené vicobeene zaviznymi pravnymi predpismi na tseku bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia
alebo osoby. kioré tieto predpisy porusuju ako aj victky osoby, ktoré nie si uvedené v
cozname, podla predehadzajaccho bodu (netyka sa 0sdb poverenych objedndvatelom. Za
tymto GCelom sa zhotovite!' zaviizuje zabezpedit, aby vsetei jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vietky prislusné $kolenia a disponovali vietkymi
nevyhnutnymi certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

Objedndvatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v pricbehu vykondvania Diela

v ramei pracovnej doby poZiadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov
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o absolvovanic  skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo ingj omamnej resp.
psychotropnej Litky. V oripade pozitivneho vysledku uvedenych sk(igok sa zhotovitel
zavizuje s okamzitou O¢innostou odvolat z pric na doddvke stavebnych pric previnilého
pracoviika zhotovitela alebo subdoddvatela; pre vylacenic akychkol'vek pochybnosti plati, ze
odmictnutic vykonania skusky pracovnikom zhotovitel'a alebo subdoddvatela ma pre Gcely

tejto Zmluvy rovnaké Géinky ako pozitivny vysledok skisky.,

- Zhotovitel' su zaviizuje zabezpedit' si na vlastné niklady dodivku médii (voda, elektrika a

pod.). a to pocas celej doby zhotovenia Dicla, vratane zriadenia vSetkych pripojok a indtalécie
meracov a rozvodov. Poplatky za pripojenic a doddvku médii ako aj daldich sluzieb s tym

suvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel,

CL VIl

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost” zhotovit’ diclo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim dicla objednavatelovi na
ziklade protokolu o odovzdani a prevzati dicla, Pripravenost’ na odovzdanic je zhotovitel
povinny oznamit’ objedndvatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovite! objedndvatetovi doklady:
8.2.1. osvedcenie o vykonanych skaskach pouzitych materialov,
8.2.2. certifikity, atesty a zdruéné listy pouzitych materidlov,
8.2.3. zapisy o kontrole ¢innosti a casti dicla zakrytych v pricbehu jeho realizacie.
V opacnom pripade ma sa za to, 7e dielo ma vady. Absencia nicktorého z tychto dokladov je
dovodom pre nezacatic preberacicho konania,
Zhotovitel” je povinny pri odovedani prevzati dicla diclo odovzdat vycistené od zvysnych
materialov, odpadov a necistor, kioré su vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mozné diclo
riadne prevzial a uzivat,
Ak pri- preberani dicla objednavatel zisti, Ze diclo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zépis o zistenyeh vadach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo po odstrineni tychto vad.
Objedndvatel si vyhradzuje pravo odmiemut’ prevzial’ predmet zmluvy z ddvodu nedodrzania
akosti a struktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt

mak.
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19.2

C1IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatif objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
vo vyske: ‘
9.1.1.0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeSkania
s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a véas,
9.1.2.0,05% 2 celkovej ceny dicla podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania,
ak nevypratal stavenisko na viastné ndklady v silade s bodom 8.3, tejto zmiuvy,
9.1.3.0,05% 7 celkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania,
ak zhotovitel ani po pisomnej vizve v lehote uréenej v predmetne; vyzve neodstrani vady
dicla,
9.1.4. 30.- cur za kazdd vadu a za kazdy den omeskania, ak nenastupil na odstrancnic
reklamicii v zdruénej dobe v [chote do 2 pracovnyceh dni alebo v dojednancj lehote.
V pripade, Z¢ pocas vykondvania dicla objedndvatel zisti, e zhotovite! nedodrzal kvalitativne
parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objedndvate? ma narok na
zmluvnlt pokutu vo vyske 0,01% 2 celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela vykonat’ dielo v salade s touto zmluvou,
V pripade omeskania objednavatela s ahradou platich alebo vyaétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel ndrok na Grok z omeskania vo vyske 0,053% =z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenic ndhrady skody.

CL X
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ze diclo bude vyhotovené riadne v salade s ustanovenim ¢l. 11,
tejto zmluvy a bude mat’ viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Dielo ma vady najmi ak:

10.2.1. nie je dodané v pozadovanej kvalite,

10.2.2, vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

10.2.3. st vady v dokladoch nutnyeh na uzivanie podla bodu 8.2 tejto zmluvy,

10.2.4. md pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je diclo zatazené inymi

pravami tretich osob.

V

Zhotovitel nezodpovedd za vady. ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatyeh od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni victkej starostlivosti nemohol
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10:0

10.7

10.9

2istit” 1ch nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objedndvatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval,

Zaracnd Iehota na diclo je 60 mesiacov a zadina plynat diiom protokoldrneho prevzatia dicla
objedndvatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel ncm@hol diclo uzivat pre vady, za ktor¢
zodpovedd zhotovitel. Zarucnad doba na technologicke Casti diela, oknd, dvere a zasklené steny
je podla ziruky, ktort udava vyrobea.

Zirukou zholovitel preberd ziviizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej Iehoty sposobily
na pouzitic na dohodnuty Gc¢el azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, 7¢ reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnen( reklamaciu sa povazuje o reklamdcia podand elektronicky
{emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Za skryt¢ vady zodpovedd zhotovitel pocas zdaru¢nej doby odo dia odovzdania dicla
objedndvatelovi. Skryté vady st tie, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit' pri odovzdani
aprevzati dicla a ktore sa vyskytnd v zarucnej Iehote. Ticto vady je objedndvatel’ povinny
reklamovat’ u zhotovitela bezodkladne po ich zisten podlPa bodu 10.6. tejto zmluvy.
Zhotovitel sa vzaviizuje zacat’ s odstranovanim vad dield do 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case,
ktor¢ho dizku dohodnt zmluvné strany pisomne,

Havariin¢  stavy  zhotovitel'  je  povinny odstranit’  bezodkladne po  ich nahlaseni
objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani vady dicla v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpecit’
ich odstranenic na ndklady zhotovitela.

Vopripade, ak z dovodu vady dicla vznikne naviac praca na dicle, zhotovitel sa zaviizuje
uhradit” objedndvatel'ovi ndhradu skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac price v stlade s

ustanoventami bodu 4.8 a ostatnych prislusnych bodov tejto zm.

C1. X1
Z0ODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' zodpovedd za vietky Skody, ktoré vznikn(t objedndvatelovi alebo trete] osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel zodpovedd za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.
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ClL X1
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo  k  zhotovenému diclu  prechddza na objedndvatela  protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie

diela zndsa zhotovitel az do ¢asu protokoldrnceho prevzatia dicla objednavatel'om.

CL X1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Al sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou pdva%uje v zimysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodn¢ho zikonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdzc opravnend
strana od zmluvy odstupit pokial to oznami pisomne druhej zmluviej strane bez zbytotncho
odkladu, najneskor vak do 10 dni potom, ako sa o je¢j porueni dozvedela.

Objednavatel méze od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripudéch:

13.2.1. zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizdciou prac,

13.2.2. z dovodu megkania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy.
13.2.3. 2 ddvodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dihsiu ako 7 dni. nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

13.2.4. ak sa situdcia zhotovitela zmenila do takej micry, Ze technické alebo finanéné ziruky
ktoré pontika, nic st adekvatne vzhladom na povahu a délezitost’ prac a doddvok podla tejto
zmluvy,

13.2.5. zdovodu  porusenia  podmicnok a podkladov  sitaze  zhotovitelom, do ktorej
zhotovite! predlozil siitaznt ponuku a ktora objednavatel prijal,

13.2.6. diclo je zhotovitePom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkim
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravnym predpisom,

13.2.7. zhotovitel' neodstrini nedostatky avady dicla v primerane] dodatocnej lehote
poskytnute] objednavatelom,

13.2.8. z ddvodu porudenia povinnosti stanovenej v bode 7.3 tejto zmluvy,

13.2.9. bez predehiddzajuceho pisomncho sthilasu objednavatela prevedie prava a zdvizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

13.2.10. zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na  vykon podnikatel'skej  Cinnosti

nevyhnutnej na riadne a véasné zhotovenie dicla v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
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132,11 zhotovitel si nespini oznamovaciu povinnost ohladne subdodavok,
[3.2.12 . ak sa ktorékol'vek vyhlascnie alebo ubezpedenic zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukdze alko nepravdive alebo nespravne.

V pripade, ak déjde k odstapeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela, objednavatel
je opravneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny
dicla uvedencho v bode 4.1 tejlo zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd ditom dorudenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane, ak nie je v odstipeni uréend neskorgia acinnost’ odstapenia.

Odstipenim od zimluvy zanikaj( vicetky prava a povinnosti strén zo zmluvy okrem ndrokov na
nahradu skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvng, resp. zdkonné sankcie a ndrokov
vyplyvajicich z ustanovent tejto zmluvy a poskytovani ziruky a zodpovednosti za vady diels,
ktor¢ bolo de odstapenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy:

13.0.1. cast dicla zhotoveného do odstapenia od zmluvy sa stdva vlastnictvom objedndvatela,
13.0.2. price realizovan¢ ku ditu odstapenia od zmluvy sa vyuctuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

13.6.3. prace vykonané do odstapenia od zmluvy vysporiadzl zhotovitel’ faktirou, ktord bude
mat ndlezitosti danoveho dokludu do 14 dni od odstapenia od zmluvy.

V pripade predcasného ukoncenia zmluvy zhotovitel Je povinny najneskér do 5 pracovnych
dniodo dia G¢innosti odstipenia protokolarne odovzdat objedndvatelovi vietky veci
adoklady prevzaté od ncho za ucelom zhotovenia dicla, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych casti diela.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor viak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrini zariadenic staveniska a stavenisko vyCisti od odpadov a necistot, ktoré

vznikli jeho ¢innostou.

CL XIV
PRAVNY PORIADOK RIESENIE SPOROV
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejlo zmluvy, ale nou vyslovne
neupravene sa vztahujl prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne
zaviiznyceh pravnych predpisov platnyeh v SR.
Zmluvne strany sa v zmysle § 3 zikona ¢.244/2002 Z. Z. o rozhodcovskom konani v zneni
neskorsich predpisov dohodli, ze vietky majetkové spory, akykolvek spor, narok alebo rozpor
vaniknuty z tejto Zmluvy alebo v savislosti s fiou (vratane v8etkych otazok tykajicich sa jej

existencie, platnosti alebo ukoncenia) ktoré vzniknn 2 tejto Zmluvy o dielo (a je¢j pripadnych
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zmien ¢i doplnkov), vrdtane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrusenie, vritane akychkol'vek
ndrokov 7 nej vyplyvajiacich alebo s fiou suvisiacich, vritane naroku na ndhradu sposobenej
wmy alebo Skody, budit predlozené na rozhodnutic . Rozhodcovskému  stdu  Staleho
rozhodeovskcho stdu pri Slovenskej arbitrdznej komore, s.r.o. podl'a Rokovacicho poriadku
tohto Stalcho rozhodcovského sudu (dalej len ,,Rozhodcovslq} sud*). Rozhodcovské konanie
bude prebichat’ podla vnttornych predpisov rozhodcovského sudu, . podla jeho Statatu a
Rokovacicho poriadku, a bude vedené jednym rozhodeom, ustanovenym podla vntltorn)}ch
predpisov rozhodeovského sadu, pricom strany sa podrobia rozhodecovskému konaniu a
rozhodnutiu rozhodeovského stidu a jeho rozhodnutic bude pre strany zaviizné. Zmluvné
strany sa ziroven dobodli, 7¢ vyluuju preskimanie rozhodcovského rozhodnutia inym
rozhodcom a vylucujii aj podanie zaloby podla § 40 ods. | pism. h/ zdik.¢.244/2002 o
rozhodcovskom konani /z dovodov, pre ktoré mozno ziadat’ obnovu konania/, a to pri vietkych

rozhodcovskych rozsudkoch Rozhodcovského stidu tykajacich sa ich vzdjomnych sporov.

CL XV

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vzahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale tiou vyslovne
neupravené sa vztahuja prislusné ustanovenia Obchodncho zakonnika a ostatnych v8eobecne
zaviznych pravnych predpisov plamych v SR.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajll vplyv na predmet dicla, termin a cenu, mozu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku. Zmluvné strany bert na vedomie, Z¢ zmena zmluvy
pocas jej trvania a uzatvaranic dodatkov ku zmluve podliehaji ustanoveniam § 18 zakona ¢.
34372015 Z. z. o vercjinom obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v platnom
znent.
Zmeny a dophaky zmluvy mozno uskutocnit” len pisomne po predehddzajicej dohode oboch
emluvnych strdn, mak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
Zhotovitel su zaviizuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania sivisiaccho s
predmetom zmluvy  kedykol'vek opravnenymi osobami im poskytnat’ vetku potrebn(
stcinnost’. Opravnend osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na micste s najmi:
1540 prislusne ministerstvo, Najvy$$i kontrolny urad SR, prislu§nd sprava finanéncj
kontroly, Certifikagny organ, Organ auditu, Urad pre verejné obstardvanie, Urad viddneho
auditu, Ndrodna krimindlna agentira, Protimonopolny trad, Urad boja proti korupcii,
Riadiaci organ, Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom a nimi poverené osoby,
15.4.2. splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

15.4.3. osoby prizvané vyssic uvedenymi orgdnmi v stlade s pristuSnymi pravaymi predpismi
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155 Zhotovitel beric na vedomie ustanovenie zékona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11,

|

kedy kupujaci md zikaz uzavriet zisluvu s predavajacim, Ktory ma povinnost’ zapisovart’ sa do
registra partnerov verejného scktora a nic Jje zapisany v 1'«33gistri partnerov verejného sckiora
alebo ktor¢ho subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitn¢ho predpisu, ktori maju
povinnost zapisoval sa do registra partnerov vereiného sektora a nic s zapisani v registri
partnerov. veremcho - sektora. Spraveom  a prevadzkovatelom registra je  Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujicim orgdnom pre celé Gzemie Slovenskej
republiky je Okresny sad Zilina. Dalej zhotovitel berie na vedomie, Ze svoj zdpis do registra
partnerov verejného sektora musi byt platny pocas celej L,lol?)/ trvania tejto zmluvy.

5.6 Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych fu-i st uréené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela,

157 Tato zmluva nadobida platnost’ ditom podpisu opravinenych zistupcov oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobtda Géinnost’ diom nasledujacim po dnt jej zverejuenia (§ 47a ods.
zikona ¢ 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov). Zmluvné strany
berd na vcd«)mic, z¢ o zmluva podlicha povinnénu zvcrcjncniu podla zakona ¢. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informdcidam a o zmene a dop Jncm nicktorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

3.8 Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasujl, ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani
za ndpadne nevyhodnyceh podmienok, je prejavom ich slobodiej a viznej vole, na znak ¢oho

ju vlastnorucne podpisuji.

5.9 Neoddelitelnou sacastou tejto «smluvy st
Prifoha ¢. 1 - Supis polozick dicla a rozpocet
Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatelov
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