Priloha ¢.3 Zmluvy o koncesii na garantované energetické sluzby

ZMLUVA O SPOLUPRACI

pri vybudovani a riadeni technolégie pre energetickd sluzbu
uzatvorend podfa § 265 ods. 1 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika

I.  ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednévatel: Obec Brestovany
Sidlo: J. NiZnanského 6, 919 27 Brestovany
zastupena: Ing. Ondrej Kuhajda, starosta obce
Tel: 0948605710
mail: oubrestovany@westcom.sk
ICO: 00312312
DIC : 2021133675
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Trnava
IBAN: SK7002000000000003328212

(dalej len ,Objednavatel alebo Zriadovatel*)

1.2. Zhotovitel: Ultima Ratio, s.r.o.

2.1

2.2

Sidlo: 1)
Konajuci: ;
I€o:

DIC:

IC DPH :

Banka:
IBAN:

(dalej len ,Zhotovitel alebo Koncesionar”)

[I. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel na zdklade Zmluvy o koncesii na garantované energetické sluzby, uzatvorenej
dia 2. augusta 2018 (dalej len ,Zmluva o koncesii“) s Objedndvatefom (dalej aj
»Zriadovatel”) je povinny zabezpetit garantovant energeticku sluZbu pre Objednavatela.
Predmetom tejto zmluvy je spolupréca zmluvnych strén pri ndvrhu projektu zvysenia
efektivnosti pri pouzivani energie u Objednavatela, realizcia navrhnutych opatreni
v budovach spravovanych Objednavatelom, vratane vybudovania energetickych zariadeni
na poskytovanie energetickej sluzby pre Objednavatela.
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2.3 Zhotovitel'sa v sulade so svojimi zavdzkami voci Objednévatelovi zavizuje, v rozsahu a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve zabezpetit technologické zariadenie pre vyrobu
adodavku tepla a pre ohrev teplej vody, ktoré je $pecifikované v projektovej
dokumentdcii, ktora je prilohou k tejto zmluve a po dobu dohodnutu v tejto zmluve pre
Objedndvatela, vykonavat riadenie a kompletnt spravu systému vykurovania a ohrevu
teplej uzitkovej vody zaloZenej na vyuzivani zdrojov energie (dalej len ,technologického
zariadenia“ alebo , dielo”) za G¢elom dosiahnut garantované tspory. Po uplynuti zmluvnej
doby, uréenej v tejto zmluve, sa prevedie dielo do vlastnictva Objednavatela. Za vyber
vhodného technologického zariadenia je zodpovedny Zhotovitel. Predmetom tejto zmluvy
nie je prenajom technologického zariadenia.

2.4 Objedndvatel sa zavézuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve a Zmluve o koncesii
poskytovat Zhotovitelovi vietku potrebnt suc¢innost na realizaciu diela.

2.5 Technologické zariadenie dodané azaplatené Zhotovitelom na dodavku energetickej
sluzby ostdvaju poéas trvania tejto zmluvy v ekonomickom aj pravnom vlastnictve
Zhotovitela a Zhotovitel ma pravo poéas trvania tejto zmluvy pravo dielo demontovat len
v pripade Ze budd porusené zmluvné podmienky zo strany Objednavatela v zmysle Zmluvy
o koncesii. Po uplynuti tejto doby prejde zariadenie po splnenf podmienok stanovenych
v tejto zmluve do majetku Objednavatela.

2.6 Neoddelitelhou sucastou tejto zmluvy su:

- »Zmluva o garantovanej energetickej sluzbe” aj so vietkymi jej prilohami.

-»Zmluva onajme priestorov’, v ktorych bude umiestnené novovybudované
technologické zariadenie na poskytovanie energetickej sluzby.

- »,Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy“

[ll. DIELO

3.1 Dielo ,,Zabezpecenie energetickych zariadeni bude realizované v troch neoddelitelnych
etapach - Dielach definovanych v &l. Il v bodoch 3.2 az 3.4 tejto zmluvy.

3.2 Dielo €. 1.: Zhotovitel sa zavizuje, Ze v prvej pripravnej etape na vlastné naklady
zabezpeti navrh opatreni, projekt anevyhnutny inZiniering - vybavenie vsetkych
administrativnych povoleni nevyhnutnych na realizaciu navrhnutych opatreni. V prvej
pripravnej etape sa Zhotovitel taktie? zavazuje zrealizovat navrhnuté opatrenia vratane
nevyhnutnych stavebnych dprav.

3.3 Dielo ¢. 2.: Zhotovitel sa zavazuje Ze bude pocas celej doby trvania zmluvy definovanej
vbode VI/6.5 zabezpelovat prevadzku, spravu, riadenie a kontrolu technologickych
zariadeni za odbernym miestom v budove Objednavatela.

3.4 Dielo €. 3.: Zhotovitel sa zavizuje, e po uplynuti koncesnej doby prevedie podla
podmienok uvedenych v Zmluve o koncesii a Zmluve o uzavreti buducej kipnej zmluvy,
uzatvorenej s Objedndvatefom dfia 2. augusta 2018 technologické zariadenie ako celok
do vlastnictva Objednavatela.
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3.5 Miestom vykonania diela je

Bytovy dom €. 1 Hajska ¢.3 vchod 1-2, 919 27 Brestovany;

Bytovy dom ¢.2 Hajska €. 3/A vchod 1-2, 919 27 Brestovany
(dalej aj Byty, Budovy, resp. Bytové domy).
Objednavatel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, 3e je opravneny pravne disponovat
s miestom vykonania diela podla ¢l. 1l bodu 3.2 a7 3.4 tejto zmluvy v rozsahu potrebnom
na vykonanie a odovzdanie diela a to najm4, ale nie vylucne, za u¢elom vstupu, pripravy,
montaZe, inStalovania, zhotovovania diela a jeho riadenia, udrzby, opravy alebo upravy.
Zhotovitel nezodpovedd za nedostatok opravneni a povoleni na strane Objednavatela.

IV. PRAVA A POVINNOSTI

4.1 Objedndvatel sa zavdzuje zabezpetit pristup k miestu vykonania diela Zhotovitelovi
a nim uréenym osobam k vykonu diela vritane parkovania v mieste vykondvania diela
v obdobi od uzavretia zmluvy podla bodu 3.2 a% 3.4 a to bez ¢asového obmedzenia.

4.2 Objednavatel sa zavézuje udelit Zhotovitelovi a jemu poverenej osobe v nevyhnutnom
rozsahu plnomocenstvo na konanie voé&i Stavebnému uradu, Slovenskej inovagne;
a energetickej agenture, a ostatnym orgdnom verejnej spravy a dotknutym osobam, za
ucelom zabezpeCenie povoleni nevyhnutnych na vybudovanie a prevadzkovanie
technologického zariadenia.

4.3 Objednavatel sa zavdzuje na vlastné naklady poskytnat Zhotovitelovi vietku potrebnu
sucinnost k vykonaniu diela, ktoré zahffia najm3, ale nie vylucne spristupnenie miesta
vykonania diela za Gi¢elom obhliadky, primerané zabezpelenie majetku a objektu proti
poskodeniu pri vykondvani diela, zabezpeéenie vyhovujucich hlavnych privodov
elektrickej energie, vody a kanalizaénych napojeni pre vietky zariadenia, zabezpecenie
miesta na uloZenie zariadeni a materialu potrebného k zhotoveniu diela ako aj miesta na
docasné uloZenie odpadu. Objednavatel sa zavizuje zabezpecit koordindciu ostatnych
prac a vykonov uskuto¢fiiovanych v mieste zhotovovania diela tak, aby bola zabezpecena
moznost plynulého a neru$eného zhotovenia diela. Objednévatel zabezpeti celkovu
stavebnu pripravenost a su¢innost potrebnu k riadnemu vykonaniu diela.

4.4 Pre riadne plnenie Diela ako aj v pripade oprav, udrzby alebo dpravy diela alebo jeho
jednotlivych sucasti a zariadeni je Objednévatel povinny zabezpecit pre dodavatela
trvaly bezpecny pristup k uréenym meradldm, rozvodom a zariadeniam v zmysle
platnych predpisov BOZP a PO.

4.5 Odplata za realizaciu diela je zahrnutd v platbach podlfa Zmluvy o garantovanej
energetickej sluzbe.

4.6 Zhotovitel' sa zavazuje splnit svoj zavdzok prostrednictvom svojich zamestnancov
a subdodavatelov v dohodnutom ¢ase a s odbornou starostlivostou.
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4.7 Zhotovitel méze riadne dokonéené Dielo alebo jeho cast vykonat a sprevadzkovat
objednavatelovi este pred dojednanym &asom. Objedndvatel je povinny potvrdit
prevzatie ponuknutej dokonlenej &asti diela. Tym sa nemeni datum zadatia
spoplatneného uZivania zariadenia podla bodu I11./3.3.

4.8 Zavazok zhotovit Dielo podla bodu I11./3.2 bude splneny potvrdenim prevzatia tejto ¢asti
diela Objednavatefom. Objednavatel je povinny potvrdit prevzatie dokonéenej Casti
Diela najneskoér do 3 dni odo dfia, ked ho na prevzatie tejto Casti diela vyzve Zhotovitel.
Objednavatelovi bude odovzdana jedna képia projektovej dokumentacie ku stavbe.

4.9 Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokon&ené a budu vykonané za
ucasti Objednavatela vsetky skusky preukazujuce funkénost a spolahlivost ako aj
dodrzanie parametrov, dohodnutych vtejto zmluve a odporucanych v projektovej
dokumentdcii, prip. vo vyjadreniach dotknutych organov Statnej spravy vydanych pre
stavebné konanie.

4.10 Priebeh realizovanych prac bude zaznamenany v stavebnom denniku s podpisom
zastupcov zl¢astnenych stran. |

4.11 V pripade vzniku nepredvidanych skuto¢nosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel
zavdzuje pocinat si tak, aby Skody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi
a Zivotoch boli ¢o moZno najmensie. Tato povinnost zahfiia najma povinnost okamiite
vykonat opatrenia veduce k zabraneniu rozéirovania pripadne k vzniku dalSich nasledkov
takychto okolnosti ako aj povinnost bez zbytoéného odkladu informovat osobu
Objednavatefom poverenu prevzatim diela, ktora je uvedena v prvej Casti v bode 1.1
tejto zmluvy.

4.12 Povinnosti a zdvazky Zhotovitela ako prevadzkovatela a dodavatela rieéi podrobne
»Zmluva o garantovane] energetickej sluzbe“, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto
zmluvy.

4.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze po ukonéeni doby dohodnutej v bode VI/6.6, odovzda na
zéklade prilohy ,Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy” dielo sposobilé k Géelu
uzivania, zodpovedajlce primeranému opotrebeniu pocas doby uZivania, ktoré bude
spinat vietky platné normy STN, ON, TP do vlastnictva Objednavatela 1. Spolu s dielom
budi Objednavatelovi odovzdané aj véetky originaly projektovej dokumentécie stavby
a technologického zariadenia.

V. SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.

5.1 Objednavatel sa zavdzuje spristupnit Zhotovitelovi miesto vykonania diela vratane pléch
sluZiacich ako zariadenie staveniska bezplatne najneskor v den zacatia prac.

5.2Zmluvné strany sa dohodli, e Objednavatel umozni bezplatne uZivat
Zhotovitelovi a subdodavatelom v potrebnom rozsahu priestory miesta realizacie diela,
plochu v bezprostrednej blizkosti vchodu a vstupu na miesto realizacie diela, prijazdovu

cestu a WC. Uvedeny suhlas sa ddva vyhradne za Géelom plnenia predmetu zmluvy a na
dobu trvania zmluvného vztahu.
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5.3 K terminu spristupnenia miesta vykonavania diela sa Objednavatel zavidzuje odovzdat
a spristupnit ho v takom stave, aby Zhotovitel mohol na fiom zacat vykonavat préce v
dohodnutom termine a v pracach riadne pokracovat. Ak by doslo k oneskoreniu
ukoncenia prac jednotlivych predchédzajﬁcich stavebnych profesii realizovanych inymi
dodavatelmi Objedndvatela, ktoré by branili Zhotovitelovi pokracovat v diele, Zhotovitel
mozZe odstupit od stanoveného zmluvného terminu, pripadne automaticky predizit
termin o Cas ktory stratil pri ¢akani na nedokoncené predchadzajlce prace.

5.4 Objednavatel zabezpeéi Zhotovitelovi podas zhotovovania Diela bezplatny pristup
k vyhovujucej elektrickej pripojke podfa dohody ak pitnej vode aich bezplatné
pouZzivanie v rozsahu €innosti potrebnych pre zhotovenie Diela alebo &innosti s tym
suvisiacich.

5.5V priebehu prac Zhotovitela musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny
pracovnik Zhotovitela alebo nim povereny zastupca, ktory bude mat pravomoc rieéit
pripadné problémy, vzniknuté v priebehu realizacie Diela.

5.6 Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizicie a po prevzati predmetu
zmluvy Objednavatefom vypratat a opustit miesto realizacie diela do strnastich dni.

VI. TERMINY PLNENIA DIELA

6.1 Termin zacatia zhotovovania Diela €. 1. v zmysle bodu I11./3,2. : 13.8.2018

6.2 Termin ukoncenia a odovzdania Diela &. 1. v zmysle bodu I11./3.2. : 1.10.2018.

6.3 Zhotovitel si vyhradzuje pravo zmenit termin za&atia aj ukoncenia diela €. 1 o pocet dni
s nepriaznivym pocasim (dazd; silny vietor, sneh, krupobitie, burky a pod.), ktoré budu
pocas dodavky a montaze zariadenia presne vyznacené vstavebnom denniku
s podpisom zéstupcu Objednavatela, stavebného dozoru.

6.4 Termin sprevédzkovania zariadenia a za¢atia ufivania zariadenia podla bodu Il1./3.3 riesi
»Zmluva o garantovanej energetickej sluibe”, ktora je sucastou tejto zmluvy a zaroven
Zmluvy o koncesii . Zmluvné strany sa dohodli, 7 Dielo &. 2 — zabezpecovanie prevadzky,
spravy, riadenia a kontroly technologickych zariadeni za odbernym miestom v budovéch
Objednavatela bude pri splneni podmienok predpokladanych touto zmluvou a po
pripisani prvej platby vzmysle znenia tejto zmluvy na Gcet Zhotovitela poskytované
Objednavatelovi najneskér od 1.10.2018.

6.5 Dobu prevadzky technologického zariadenia zhotovitelom rieéi »Zmluva o garantovanej
energetickej sluzbe” a je dohodnuta na 10 rokov odo dfia za&atia plynutia Gsporovej
periody.

6.6 Termin nasledného odovzdania technologického zariadenia do vlastnictva
Objedndvatela podla bodu I11/3.4 riedi “Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy”, ktora
bola dohodnuté k datumu 2.8. 2018. Vpripade, Ze Objednavatel bude mat ziujem
odkupit technologické zariadenie este pred tymto terminom, bude to mozné vykonat za
zostatkovtl cenu stanovenu v zavislosti od roku odkupenia, ktoru riesi priloha: ,Zmluva
0 uzavreti buducej kipnej zmluvy“ .
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6.7 DodrZiavanie Casu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolup6sobenia Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
6.8 K zmene dohodnutého terminu pinenia diela dojde v pripadoch:
* pokial si Objednavatel' vyZiada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
akukolvek zmenu rozsahu predmetného diela s odsuhlasenym ponukovym vykazom.
* nevyhnutnych prac ako aj dodavok materidlov a slufieb naviac, v pripade zistenia
nepredvidanych skutocnosti na mieste plnenia. Na tieto prace a dodavky vsak bude
objednavatel upozorneny bez zbytoéného odkladu abudd najskér odsthlasené
Objednavatelom zdpisom do stavebného dennika.
* pokial d6jde na zéklade poZiadavky Objedndvatela kinému rieeniu predmetného
diela atdto zmena bude odsthlasend apotvrdend ako zmena v projektovej
dokumentacii a ndslednej objednéavke.

VIl.  CENA DIELA

7.1 Cena a Struktura tvorby ceny diela ako celku je $pecifikovana v ,Zmluve o garantovanej
energetickej sluzbe” v ¢lanku 7.

7.2 Cena diela je zahrnutd vcene za garantovand energetickd sluzbu podla Zmluvy
o koncesii na garantované energetické sluzby.

7.3 Kzmene dohodnutej ceny za dielo déjde na zaklade poziadavky Objednévatela k inému
rieSeniu predmetného diela, pokial to bude odsthlasené a potvrdené ako zmena
v projektovej dokumentécii zmluvnymi stranami.

7.4 Na prace naviac, ako aj dodavky materialov pri montazi na mieste plnenia naviac, ktoré
nemohol Zhotovitel' predpokladat bude Objednavatel upozorneny vopred bez
zbytocného odkladu a budud najskdér prerokované a odsihlasené Objednavatelom.
Néklady za tieto prace naviac hradi Zhotovitel. VSetky takéto realizdcie prac a doddvok
budi zaznamenané v stavebnom denniku.

7.5 Cena pri odovzdani Diela €. 3 je definovana v ,Zmluve o uzavreti buducej kiipnej zmluvy*

VIII. PLATOBNE PODMIENKY

8.1 Platobné podmienky su upravené v ,Zmluve o koncesii na garantované energetické
sluzby”.
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IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

9.1 Zhotovitel vykond Dielo & 1 samostatne ana vlastné nebezpecenstvo. Vykonanim
Specifickych prac méze Zhotovitel poverit tretiu osobu s prislusnou spésobilostou na
vykonanie diela.

9.2 Zhotovitel bude vykonavat Dielo ¢. 2 prostrednictvom nim poverenej pravnickej alebo
fyzickej osoby s prislu$nou spdsobilostou na vykonanie diela ¢.2, pricom Zhotovitel ma
za nu zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

9.3 Zhotovitel diela vykond dielo ¢&. 3 podla podmienok dohodnutych v ,Zmluve o buducej
kipnej zmluve” prevodom technologického zariadenia do vlastnictva Objednavatela.

9.4 Objedndvatel vyhlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je bez
naroku tretich oséb aje spésobily podla projektovej dokumenticie na riadne
vykondvanie prac Diela.

9.5 Zhotovitel' predloZi k nahliadnutiu pravoplatne potvrdend technicki a projektovu
dokumentaciu k predmetu diela, kterminu odovzdania prvej casti diela/prebratia
stavby. Originaly projektovej dokumentécie budu ulozené u Zhotovitela pocas celej doby
prevadzkovania zariadenia Zhotovitelom aZ do doby vykonania Diela €. 3. Jedna kopia
bude na zdklade potvrdenia o prevzati odovzdana Objednavatelovi v defi odovzdania
Diela ¢.1.

9.6 Kopie vietkych suvisiacich povoleni zo strany Objednavatefa 1 budd kedykolvek
pristupné k nahliadnutiu, a budu prilozené k stavebnému denniku.

9.7 Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského tGradu
bezpelnosti prace a Slovenského banského uradu ¢.374/1990 Zb. zo diia 17.9.1990,
o bezpecnosti prace atechnickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zhotovitel
zodpoveda za dodrZiavanie zékladnych nariadeni hygieny prace dané Upravou MZSR
v zneni €.Z-9021/84-B/2-06 registr. v ¢asti 24/85 Zb. o hygienickych poZiadavkach na
pracovisku, dalej nariadeni Uradu Zivotného prostredia a poZiadaviek poZiarnej ochrany
pri_manipulacii s toxickymi a horlavymi latkami, ropnymi produktmi, atd. Jednotlivi
pracovnici zhotovujuci dielo budi mat doklady o absolvovani suvisiacich &koleni
a preukazy sposobilosti na vykon vybranych &innosti.

9.8 Zhotovitel je povinny zabezpetit primerant ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od
Objednadvatela na Zhotovenie diela. Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na
mieste montaze zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych sa
pri zhotovovani diela odvéaza stavebny a komunalny odpad, alebo iny materidl potrebny
na zhotovenie diela. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom
jeho ginnosti.

9.9 Pocas realizacie diela Zhotovitel vedie stavebny dennik obvyklym spdsobom s dennymi
zapismi. Ak nesuhlasi stavebny dozor s obsahom zdznamu, je povinny uplatnit svoje
namietky najneskér do 2 pracovnych dni, inak sa predpokladd, e s obsahom zaznamu
suhlasi. Na zdvazné zdznamy bude Objednavatel do 24 hadin upozorneny. V priebehu
pracovneho ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel je
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povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac asledovanie uskutoénenych
zaznamov.

9.10 Ak budd pri vykonavani diela zistené chyby projektovej dokumentécie dodanej
Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny zabezpelit odstranenie tychto vadd v dohodnute;j
lehote. Zhotovitel je povinny po tuto dobu prace s tymito vadami nezaéinat alebo
prerusit.

9.11 Za Objednavatela je ustanoveny stavebny dozor: Ing. Augustin Ohrablo, ¢&islo
osvedcenia: 05325*10*

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objednavatela na prevzatie prvej ¢asti diela aspofi 3
pracovné dni vopred. Objedndvatel prevezme Dielo ¢. 1 po dokonéeni zapisom do
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati do uZivania.

10.2 Zhotovitel je povinny ku diu zacatia preberacieho konania predlozit k nahliadnutiu
vsetky doklady o vykonanych odbornych prehliadkach, skuskach, atesty, certifikaty,
projektovi dokumentdciu. V3Setky originaly tychto dokladov zostavaju uloZené
u Zhotovitela aZz do doby dohodnutej vbode ¢ VI/6.6 , kedy dbjde k prevzatiu
a prechodu vlastnictva na Objednavatela. (kdpie tychto dokladov odovzda
Objednavatelovi ku driu preberacieho konania).

10.3 Zhotovitel je povinny ku driu preberacieho konania predloZit doklady o odovzdani
stavebnych a demolaénych odpadov osobdm opréavnenym nakladat s odpadmi podla
zakona NR SR €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskor3ich predpisov.

Xl. ZODPOVEDNOST

11.1 Zhotovitel neprebera zaruku na trvalu kvalitu a vydatnost primarneho zdroja energie,
poskodenie diela spbésobené Objednéavatefom, tretou osobou, neodbornym zésahom,
alebo nespravnym pouzivanim Diela ako aj na skutodnosti uvedené v zaruénych
podmienkach jednotlivych zariadeni.

11.2 Zhotovitel' zabezpeli v ramci svojho prevadzkovania vo vlastnej rézii pravidelny
zarucny aj pozarucny servis technologického zariadenia.

XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
12.1 Vpripade omeskania Zhotovitela sdodanim Diela & 1 oviac ako 90 dni je

Objednévatel opravneny od zmluvy pisomne odstupit. To neplati, ak doélo k omeskaniu
v désledku vyssej moci.
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12.2 Zhotovitel ma pravo pisomne odstupit od zmluvy v pripade, ak neposkytnutie
sucinnosti Objednavatela brani Zhotovitelovi v riadnom zhotovovani diela.

12.3 Ostatné naroky zmluvnych stran na nahradu nakladov a vzniknutych $§kéd z dévodu
nedodrzania zmluvnych zavdzkov (vratane naslednych $kdd) tymto nie su dotknuté.

X111.VYSSIA MOC

13.1 Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vy33iu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé,
ani ich nemézu ovplyvnit Ucastnici tohto zmluvného vztahu, napr., ale nie vyluéne vojna,
Zivelné pohromy, mobilizacia.

13.2 Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoZnym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa
vys3ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy33iu moc, poziada druhu stranu o
Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. V pripade, Ze nebude moina
dohoda, moéze strana, ktord sa na vy33iu moc odvolala, odstupit od zmluvy. Ucinky
nastanu diiom dorucenia pisomnej vyzvy ucastnikovi vztahu na jeho poslednd znamu
adresu.

13.3 V pripade nesthlasu druhej strany so zrusenim zmluvy podla bodu 13.2 tejto zmluvy
rozhodne sud na névrh tejto strany.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutocnosti o ktorych sa dozvedeli pri uzatvarani tejto
zmluvy a vSetkych jej dodatkov a priloh, ako aj skutoénosti uvedené v tejto zmluve a to
najmd, ale nie vylu¢ne cenové podmienky vykonania diela budu povaiované za déverné
astrany nie su opravnené ich zverejnit bez suhlasu druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie plati aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy. To neplati pre pripad splnenia
zédkonnych povinnosti zverejnit udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

14.2 Objednavatel poskytuje dobrovolne Zhotovitelovi svoje osobné uGdaje suvisiace
s predmetom plnenia tejto zmluvy audeluje Zhotovitelovi sthlas na spracovanie
osobnych udajov v zak. €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov. Zhotovitel nie je
opravneny ich zverejnit bez suhlasu Objednévatela ani ich poskytnut tretej strane. To
neplati pre pripad splnenia zékonnych povinnosti zverejnit Gdaje obsiahnuté v tejto
zmluve.

14.3 Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju i na
pravnych nastupcov. Nie je moZné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran
na iné organizacie.

14.4 Tato zmluva predstavuje dohovor zmluvnych strén o predmete tejto zmluvy.
Akakolvek zmena tejto zmluvy mdie byt uskutoénend iba pisomne a vo forme
olislovaného dodatku tejto zmluvy. Prace nad rdmec predmetu tejto zmluvy budu

v pripade dohody uskutocriované na zaklade samostatnych zmluv alebo objednavok
uzavretych medzi zmluvnymi stranami.
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14.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze su opravnené uzavriet predmetnu zmluvu a kazda zo
zmluvnych strédn sa pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhlasenie druhe;j
zmluvnej strany.

14.6 Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu rozumlejl], su si vedomé pravnych
nasledkov z nej vyplyvajacich a na znak suhlasu s nou zmluvu slobodne, vazine, bez
omylu, nie za napadne nevyhodnych podmienok uzatva’raju{; a potvrdzuju podpisom na
to opravnenych osob.

14.7 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a tc¢innost
diom nasledujtcim po dni zverejnenia zmluvy v sulade s pravnymi predpismi.

XV. POTVRDENIE ZMLUVY

15.1 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednévatel' obdrZi
dve vyhotovenia a Zhotovitel obdrzi dva vyhotovenia.

V Brestovanoch, diia 24. augusta 2018
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