

spol. s r.o.  
rod, bazény  
arlštejn, CZ  
11 621 575  
385  
ch.cz

30/2013

## SMLOUVA O DÍLO Č.063/20132AQ

Uzavřená mezi stranami:

I.Čl.

**ZHOTOVITEL: AQUATECH spol. s r.o. Srbsko**  
267 18 Srbsko u Karlštejna, Česká republika  
IČO 00169447  
DIČ CZ00169447  
Bankovní spojení: ČSOB Beroun  
Vladislav Holub - jednatel společnosti  
vyřizuje: Formánek Viktor – jednatel společnosti obchod  
tel.:311622404, fax.311621385

a

**OBJEDNAVATEL: Vysokoškolský polnohospodářský podnik SPU, s.r.o.Kolíňany**  
Hlavná 561, 951 78 Kolíňany – Slovenská republika  
IČO 36553069  
DIČ SK2020150000  
Objednávka č.:email dne 17.4.2013  
Vyřizuje:D. Gašparovič email:gasparovicdu@gmail.com  
Tel.: 0903114869

II.Čl.

**I.Předmět smlouvy:**

**Oprava ČOV DČB 16/II Vysokoškolský polnohospodářský podnik SPU, s.r.o.Kolíňany**

1./ Nová ocelová hřídel, biokontakory repasované, výplet nový (vše samozřejmě se 100% zárukou)	1 ks
2./ Kompletní strojovna (ozubená kola, řetězy, bez pohonné jednotky)	1 ks
3./ Sestava 2 ks lož. domek, ložisko, ložiskové pouzdro	1 sestava
4./ Elektromotor s převodovkou 550W/400V	1 ks
5./ Naběračka kompletní	1 ks
6./ Automatické vrácení kalů vč. elektrického rozvaděče pro 1 ks biokontakoru vč. zásuvky na 400V a 240V	1 ks
7./ montáž hřídele a strojovny	1 x
8./ dopravné techniků na montáž (12,-Kč/km) Srbsko ČR – Kolíňany SR a zpět , dle navigace 2x461km=922km	1 x
9./ dopravné hřídele, náhradních dílů 2x461km=922km	1 x

**2. Termín zahájení prací:**

Nástup na montáž:4.6.2013 (23.týden)  
Ukončení montáže: 5.6.2013

**3. Místo určení :**

Vysokoškolský polnohospodářský podnik SPU, s.r.o.Kolíňany

-2-

#### 4. Místo plnění:

Vysokoškolský polnohospodářský podnik SPU, s.r.o.Kolíňany

#### 5. Cenové podmínky:

Ceny uvedené v tomto bodě jsou ceny smluvní a odpovídají naší nabídce ze dne 12.4.2013 a výsledkům výběrového řízení .

Po předání díla bude vystaven daňový doklad – faktura se splatností 14. dní.

Až do úplného zaplacení díla je předmět díla majetkem zhotovitele.

		bez DPH
1./ Nová ocelová hřídel, biokontaktory repasované, výplet nový	1 ks	128900,- CZK
2./ Kompletní strojovna	1 ks	27800,-
3./ Sestava 2 ks lož. domek, ložisko, ložiskové pouzdro	1 sestava	5800,-
4./ Elektromotor s převodovkou 550W/400V	1 ks	9200,-
5./ Naběračka kompletní	1 ks	3900,-
6./ Automatické vracení kalů vč. elektrického rozvaděče	1 ks	18800,-
7./ montáž hřídele a strojovny	1 hřídel	7500,-
8./ dopravné techniků na montáž (12,-Kč/km)		
Srbsko ČR – Kolíňany SR a zpět , dle navigace 2x461km=922km		11064,-
9./ dopravné hřídele, náhradních dílů 2x461km=922km		16596,-

**CELKEM bez DPH**

**229560,-CZK**

#### čl.III

##### 1. Jakost a kvalita provedených prací

Práce budou odpovídat dohodnutému rozsahu a způsobu dle požadavku objednavatele dle naší nabídky a výsledkům výběrového řízení na dodavatele opravy ČOV

##### 2. Záruční lhůty

Záruční lhůta na provedené práce se stanovuje na 24. měsíců od data předání ČOV.

Záruční lhůta na náhradní díly se stanovuje na 24. měsíců od data zprovoznění ČOV.

#### čl. IV

##### Další ujednání

1. Práce převezme objednavatel nebo osoba s plnou mocí objednavatele k převzetí prací.

2. Před započítím díla zajistí objednatel:

- demontáž zastřešení nad ČOV
- odčerpání veškeré vody z prostor nádrží ČOV a biovany do dna
- následné napuštění všech prostor ČOV po provedené opravě
- osazení zpět zastřešení nad ČOV
- zvedací techniku(jeřáb) na dobu opravy, cca 4 hod.
- vnitřní elektroinstalaci a přívodní kabel k technologickému rozvaděči

Uvedené práce nejsou zahrnuty v ceně, zajistí si objednatel na vlastní náklady

**čl.V**

**Zvláštní ustanovení**

1. Při nezaplacení faktury objednavatelem v termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.
2. Při nedodržení termínu opravy ČOV ze strany zhotovitele, má právo objednatel účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Kolínany dne ..... 23.4.2013